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SOMPO RISCOS DE ENGENHARIA 

APRESENTAÇÃO 

 
Apresentamos as Condições Contratuais do seguro SOMPO RISCOS DE ENGENHARIA, que 
estabelecem as formas de funcionamento das coberturas contratadas. 
 
Este Contrato de Seguro está subdividido em partes as quais em conjunto recebem o nome de 
Condições Contratuais:  
 

I. Condições Gerais: reúnem as disposições comuns aplicáveis a todas as coberturas incluídas nesta 
Apólice, estabelecendo as obrigações e os direitos do Segurado e da Seguradora.  

II. Condições Especiais: estipulam as disposições específicas de cada uma das coberturas básicas e 
coberturas adicionais do seguro, eventualmente alterando as Condições Gerais. 

III. Cláusulas Particulares: alteram as Condições Gerais e/ou as Condições Especiais, conforme a 
natureza da alteração promovida, introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou 
restringindo a cobertura. 

 
Para os devidos fins e efeitos, serão consideradas em cada caso somente as condições 
correspondentes às coberturas aqui previstas e discriminadas, desprezando-se quaisquer outras. 
 
Mediante a contratação do seguro, o segurado aceita explicitamente as cláusulas limitativas que se 
encontram no texto destas Condições Gerais, Condições Especiais, Cláusulas Particulares e Cláusulas 
Específicas, constantes na Especificação da Apólice. 
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PARTE I - CONDIÇÕES GERAIS  
 
 
PARA OS CASOS NÃO PREVISTOS NESTAS CONDIÇÕES GERAIS, SERÃO APLICADAS AS LEIS QUE 
REGULAMENTAM OS SEGUROS NO BRASIL. 
 
O REGISTRO DO PRODUTO É AUTOMÁTICO E NÃO REPRESENTA APROVAÇÃO OU RECOMENDAÇÃO 
POR PARTE DA SUSEP. 
 
O SEGURADO PODERÁ CONSULTAR A SITUAÇÃO CADASTRAL DO CORRETOR DE SEGUROS E DA 
SOCIEDADE SEGURADORA NO SÍTIO ELETRÔNICO WWW.SUSEP.GOV.BR 
 
AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DESTE PRODUTO PROTOCOLIZADAS PELA SEGURADORA JUNTO À 
SUSEP PODERÃO SER CONSULTADAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.SUSEP.GOV.BR, DE 
ACORDO COM O NÚMERO DE PROCESSO CONSTANTE DA APÓLICE. 
 
A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO ESTÁ SUJEITA À ANÁLISE DO RISCO. 
 
LINK  DA PLATAFORMA DIGITAL OFICIAL PARA REGISTRO DE RECLAMAÇÕES DOS CONSUMIDORES 
WWW.CONSUMIDOR.GOV.BR. 
 
 
CLÁUSULA 1ª - OBJETO DO SEGURO 

 
1.1. O presente seguro tem por objetivo garantir interesse legítimo do Segurado, até o Limite Máximo de 
Garantia da apólice ou o Limite Máximo de Indenização por Cobertura Adicional, constante na especificação 
da apólice, contra acidentes, de origem súbita e imprevista, com exceção dos riscos excluídos especificados 
nas condições contratuais, que resultem em danos ou prejuízos às obras expressamente descritas na apólice 
e aos materiais a serem utilizados na construção, durante o período da obra, e/ou às máquinas, equipamentos, 
estruturas metálicas e a outros bens instalados e/ou montados de forma permanente, durante a fase de 
instalação e/ou montagem destes bens, desde que ocorridos durante a vigência da apólice, enquanto 
permanecerem inalterados os dados constantes da proposta de seguro, da ficha de informações, do contrato 
de Construção Civil e/ou Instalações e Montagens e outros documentos complementares, dados esses que 
serviram de base à emissão da apólice, da qual os documentos antes citados passam a fazer parte integrante. 
 
 
CLÁUSULA 2ª - DEFINIÇÕES 

 
2.1. A seguir ficam definidos de forma breve e objetiva, os termos técnicos, expressões e palavras, utilizados 
neste contrato de seguro e tem como finalidade servir de apoio ao Segurado à dirimir dúvidas quanto a termos 
utilizados e expressos neste documento. 
 
ACESSOS E ESTRADAS DE SERVIÇOS 
Vias abertas de uso exclusivo do Segurado, em complementação ao sistema viário básico existente ou a ser 
construído, que permitem, durante a fase de implantação do empreendimento, acesso aos locais onde os 
serviços contratados são executados. 
 
 

http://www.susep.gov.br/
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ACIDENTE  
Acontecimento de causa súbita, imprevista e ocasional, que provoca danos físicos às coisas seguradas de 
modo a exigir que sejam reparadas, reconstruídas ou repostas.  
 
ADVANCED LOSS OF PROFIT (ALOP) 
Perda de Lucros Esperados  
 
AGRAVAÇÃO DO RISCO  
Circunstâncias que aumentam a intensidade ou a probabilidade da ocorrência do risco assumido pela 
Seguradora, independente ou não da vontade do Segurado. 
 
ALAGAMENTO 
É a invasão do local de risco ou do canteiro de obras por água de chuva, de tubulações próprias ou de cursos 
de água não navegáveis. 
 
APÓLICE 
Documento emitido pela sociedade seguradora que formaliza a aceitação das coberturas solicitadas pelo 
proponente, nos planos individuais (apólice individual), ou pelo estipulante, nos planos coletivos (apólice 
coletiva) e estabelecendo os direitos e as obrigações da sociedade seguradora e do segurado. 
 
AVISO DE SINISTRO 
Comunicação da ocorrência de um sinistro que o Segurado é obrigado a fazer à Seguradora, assim que dele 
tenha conhecimento. 
 
BENEFICIÁRIOS 
Pessoas físicas ou jurídicas, a quem o segurado reconhece o direito de receber a indenização, ou parte dela, 
devida pelo seguro. Os beneficiários podem ser certos (determinados) quando constituídos nominalmente na 
apólice, ou incertos (indeterminados) quando desconhecidos no momento da contratação do seguro. Utilizado 
quando o evento danoso ocorre de forma súbita e imprevista. 
 
BENS 
São todas as coisas, direitos e ações que podem ser objeto de propriedade. 1) BENS CORPÓREOS, 
MATERIAIS OU TANGÍVEIS: As coisas que são objeto de propriedade. As disponibilidades financeiras 
concretas, como dinheiro, créditos, ou valores mobiliários, Não são bens corpóreos do ponto de vista da 
atividade securitária. Mas pedras e metais preciosos, joias, ou outros objetos de valor, se materialmente 
existentes, são bens tangíveis daquele que tem a sua propriedade". 2) BENS INCORPÓREOS, IMATERIAIS 
OU INTANGÍVEIS: Direitos que possuem valor econômico e que são objeto de propriedade. Estão incluídas 
nesta definição as disponibilidades financeiras concretas, como créditos, dinheiro ou valores mobiliários. 3) 
BENS MÓVEIS: São os que possuem movimento próprio ou que podem ser removidos sem alteração da sua 
substância ou da sua destinação econômico e social.  
 
CANTEIRO DE OBRAS 
Conjunto de instalações provisórias e/ou permanentes de propriedade e/ou uso do contratado, conjunto este 
necessário à execução das obras objeto do escopo do seguro.  O canteiro de obras poderá estar dentro ou fora 
do local do risco. O canteiro de obras não inclui as fábricas e instalações dos fabricantes e fornecedores. 
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CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) 
Documento emitido pela contratante, ao final da fase de comissionamento de cada uma das etapas do 
empreendimento para instalações e montagens de equipamentos e testes de confiabilidade para obras civis, 
por intermédio do qual a contratante recebe provisoriamente as mencionadas parcelas do empreendimento, 
assumindo seu controle e operação. 
 
CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO FINAL (CAF)  
Documento emitido pela contratante, ao final do período de garantia, referente a cada CAP, por intermédio do 
qual a contratante recebe em definitivo as parcelas do empreendimento. 
 
CHAVE FALSA 
Objeto destinado a abrir instrumento de segurança, como fechaduras e cadeados, sem destruí-los, e utilizado 
por pessoa que não seja o proprietário. Qualificativa do crime de furto.  
 
COBERTURA 
Garantia contra danos físicos provenientes de riscos amparados pelo contrato de seguro. 
 
COISAS 
Tudo aquilo que tem existência material e a que se pode atribuir algum juízo ou medida de valor, como, por 
exemplo, sua utilidade ou seu valor econômico. Quando são objetos de propriedade, são classificadas como 
bens, no caso, bens corpóreos, materiais ou tangíveis. As disponibilidades financeiras, como dinheiro, créditos 
ou valores mobiliários não são “coisas” porque não têm existência material, já que não passam de direitos, 
representados por objetos como as cédulas, as ações ou os créditos escriturais. No entanto, pedras e metais 
preciosos, joias, ou outros objetos de valor, desde que materialmente existentes, são "coisas". 
 
COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
É a operação de máquinas e equipamentos segurados, com emprego de matéria-prima ou outros materiais de 
processamento, em condições de produção; no caso de motores elétricos, geradores elétricos, 
transformadores, conversores ou retificadores, significará sua conexão à rede elétrica ou outro circuito de carga.   
 
COLOCAÇÃO EM USO PARA OBRAS CIVIS 
No caso de obras civis, a colocação em uso se dará, mesmo que individualmente, quando a estrutura for 
utilizada e/ou submetida às condições, ainda que parciais, para as quais foi projetada.  
 
COMISSIONAMENTO 
É o conjunto de atividades, testes e ensaios, destinado à averiguação de funcionamento das máquinas, 
equipamentos e/ou sistemas. 
 
CONDIÇÕES ADICIONAIS DO SEGURO 
São disposições anexadas à apólice e que modificam as Condições Gerais e Especiais, ampliando ou 
restringindo as suas disposições 
 
CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
Conjunto de disposições que regem a contratação de um mesmo plano de seguro. 
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS 
Conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que 
eventualmente alteram as Condições Gerais, ampliando ou restringindo as suas disposições. 
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CONDIÇÕES GERAIS 
Conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que 
estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes. 
 
CONDIÇÕES PARTICULARES 
Conjunto de cláusulas que alteram as condições gerais e/ou especiais de um plano de seguro, modificando ou 
cancelando disposições já existentes, ou ainda, introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou 
restringindo a cobertura. 
 
CONTRATO DE SEGURO 
Instrumento jurídico firmado entre o segurado e a seguradora, que estabelecem as peculiaridades da 
contratação do plano e fixam os direitos e obrigações do segurado, da Seguradora, das seguradas e dos 
beneficiários. 
 
CORRETOR DE SEGURO 
Pessoa física ou jurídica legalmente autorizada a angariar e promover contratos de seguro entre as 
Seguradoras do Mercado e o segurado. É um profissional autônomo escolhido pelo segurado e seu 
representante legal junto à Seguradora. 
 
COSTELA DE VACA  
Trincas em pavimentações causadas pela Fadiga podendo ser Isoladas (Trincas Transversais e Longitudinais) 
ou Interligadas. 
 
COURO DE JACARÉ  
Corrugações ou ondulações transversais ao eixo da via pavimentada. 
 
CRONOGRAMA DE EVENTOS 
É o cronograma do projeto, contendo os eventos físicos da execução das obras, serviços e fornecimentos do 
empreendimento. 
 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
É a representação gráfica do desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do tempo de duração 
da obra, demonstrando, em cada período, o percentual físico a ser executado e o respectivo valor financeiro 
despendido. 
 
DADOS ELETRÔNICOS  
Significam fatos, conceitos e informações convertidas para uma forma adaptada para comunicações, 
interpretação ou processo por processamento de dados eletrônicos e inclui programas, software, e outras 
instruções codificadas para o processamento e manipulação de dados ou o controle e a manipulação de tais 
equipamentos. 
 
DANO CORPORAL  
Lesão física causada ao corpo humano. Danos classificáveis como mentais ou psicológicos, danos estéticos e 
inclusive os danos morais, não estão abrangidos por esta definição, para efeito deste contrato.  
 
DANO MATERIAL/FÍSICO 
É aquele que atinge a propriedade tangível (coisas). 
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DANOS MORAIS 
Danos que trazem, como consequência, ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, ao respeito aos 
mortos, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem-estar e à vida, ainda que sem o advento do prejuízo 
econômico. 
 
DEPRECIAÇÃO 
É a perda progressiva do valor de bens, móveis ou imóveis, pelo seu uso, idade, estado de conservação e 
obsolescência. 
 
DESAPARECIMENTO INEXPLICÁVEL 
Desconhecimento da causa da perda do bem e ou furto simples. 
 
DOLO  
É a intenção de se obter o resultado, seja por ação ou omissão, ou ainda, assumir o risco de produzi-lo. 
 
EMOLUMENTOS 
Conjunto de despesas adicionais a que, na conta do prêmio, está sujeito o Segurado; parcela que integra o 
valor em risco dos bens segurados, composto de taxa de administração, lucros, benefícios e despesas indiretas 
(BDI). 
 
ENDOSSO 
Documento, emitido pela sociedade seguradora, por meio do qual são formalizadas alterações do seguro 
contratado, de comum acordo entre as partes envolvidas. 
 
ENTULHO 
Acumulação de escombros resultantes de partes danificadas do objeto segurado, ou de material estranho a 
este, decorrentes de sinistro coberto, tais como, aluviões de terra, rocha, lama, água, árvores, plantas e outros 
detritos. 
 
EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS E DE TELEVISÃO 
Câmeras, objetivas, tripés, painéis refletores, equipamentos de iluminação elétrica ou eletrônica, 
amplificadores, monitores, instrumentos de testes, fotômetros, gravadores de áudio e vídeo, microfones e 
pedestais, cabos e conexões, filmes virgens ou expostos, fitas magnéticas virgens ou gravadas e outros 
materiais e equipamentos de estúdio, laboratório ou reportagem. 
 
EQUIPAMENTOS ESTACIONÁRIOS  
Máquinas e equipamentos, industriais e/ou comerciais, de tipo fixo, quando instalados para operação 
permanente em local determinado. Para efeito deste seguro, excluem-se da definição de “equipamentos 
estacionários”, os equipamentos cinematográficos, fonográficos, fotográficos, de televisão, de contabilidade, de 
informática / processamento de dados, de telefonia, rádio frequência. A presente exclusão não se aplica aos 
equipamentos que façam parte do sistema de circuito interno de segurança do local do risco, quando houver. 
 
EQUIPAMENTOS MÓVEIS  
Máquinas e equipamentos, destinados a produzir trabalho e não licenciados ao tráfego público, tais como mas 
não limitado a,  tratores, bulldozers, scrapers, motoniveladoras, earthmovers, carregadeiras, escavadeiras, 
guindastes móveis (sobre rodas ou lagartas), guindastes torres, valetadeiras, batedores de estacas, 
equipamentos de solda, transportadores móveis (de correia, rosca sem fim ou caçamba), guindastes de pórtico, 
conjunto de britagem, compressores móveis, marteletes pneumáticos, conjuntos misturadores e espalhadores 
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de asfalto e concreto (inclusive silos para cimentos e agregados), geradores móveis, rolos compactadores para 
terra de asfalto, pés de carneiro, vibradores para concreto, bombas de sucção ou recalque, guinchos, 
empilhadeiras, tornos, fresas, esmeris e outros equipamentos de ferramentaria, serralheria e carpintaria que, 
por analogia, possam ser abrangidos por estes dizeres. Para efeito deste seguro, excluem-se da definição de 
equipamentos moveis os equipamentos fixados permanentemente em veículos, aeronaves e embarcações. 
 
ERRO DE PROJETO  
Erro de concepção, caracterizado como desobediência ao estado da arte ou ao nível de conhecimento científico 
prevalecente na data em que o projeto foi concebido. 
 
ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE  
Documento que reúne conjunto de informações sobre o seguro contratado, tais como: proprietário, 
empreiteiro(s), locais de risco, descrição dos itens segurados, valores segurados, prêmios, franquias, vigência 
do seguro, prazo da obra, período de manutenção, enumeração de cláusulas aplicáveis, entre outros. 
 
EVENTO 
Toda e qualquer ocorrência ou acontecimento decorrente de uma mesma causa passível de ser garantido por 
uma apólice de seguro. 
 
FERRAMENTAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE  
São equipamentos e ferramentas portáteis, tais como mas não limitado a, furadeiras, marteletes, serras 
elétricas, compressores, lixadeiras e betoneiras, de propriedade do segurado e/ou por ele alugados, existentes 
e com uso na obra e nas instalações provisórias dentro do canteiro da obra. Excluindo-se laptops, palmtops, 
notebooks, tablets, softwares, aparelhos celulares, ou seja, todo e qualquer equipamento portátil de informática 
e telefonia. 
 
FICHA DE INFORMAÇÕES  
Formulário de questões que deve ser respondido pelo Segurado referente à obra e/ou instalações e/ou 
montagens a ser segurada, o qual será utilizado pela Seguradora para análise do risco, enquadramento tarifário 
e fixação do prêmio. A ficha de informações define-se como um dos documentos deste seguro, sendo dele 
parte integrante e inseparável. Em caso de dúvida no preenchimento do formulário em referência, a Seguradora 
está à disposição do Segurado e do seu representante legal para fornecer quaisquer esclarecimentos 
necessários para o seu correto preenchimento. O que contrariar ou não constar das informações prestadas 
pelo Segurado à Seguradora na ficha de informações, a Seguradora poderá solicitar informações 
complementares e/ou adicionais, para completar a análise do risco. 
 
FLEET LEADER  
Termo utilizado quando identificado o desenvolvimento ou a descoberta de um defeito de qualquer 
equipamento, objeto do presente seguro, indicando o surgimento de defeito em série aos demais equipamentos 
segurados. 
 
FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO 
É o evento cujos efeitos não eram possíveis de evitar ou impedir.  
 
FRANQUIA  
É o valor definido no contrato de seguro, que representa a participação do Segurado nos prejuízos 
consequentes de cada sinistro e que, portanto, obriga o Segurador a indenizar somente os prejuízos 
indenizáveis que excedem o valor da franquia, que sempre será deduzida da indenização total.  
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FUNDAÇÕES  
São os serviços relativos a sondagens de terreno, terraplenagem, rebaixamento de lençol freático, escavações, 
movimentação de terra (manual e/ou mecanizada), aberturas de galerias, estaqueamento e serviços correlatos. 
 
FURTO  
Subtração de todo ou parte do bem sem ameaça ou violência à pessoa.   
 
FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO 
Para efeito de cobertura por este seguro, entende-se por furto mediante arrombamento, exclusivamente, o ato 
de “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, COM DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE 
OBSTÁCULO”, conforme definido no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro. O artigo 155, 
parágrafo 4°, inciso I, define como “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel com destruição ou 
rompimento de obstáculo à subtração da coisa”. Para efeitos deste seguro, a cobertura de furto será aplicada 
exclusivamente quando houver vestígios materiais inequívocos de destruição ou rompimento de obstáculos 
para a subtração da coisa. Não estarão cobertos por este seguro furto simples e quaisquer outras formas 
de furto mediante arrombamento praticado com abuso de confiança, emprego de chave falsa ou 
mediante fraude, escalada ou destreza. 
 
FURTO QUALIFICADO 
Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel com destruição ou rompimento de obstáculos de parte do 
local do risco e, ainda, pelo emprego de chave falsa, gazua ou instrumentos semelhantes, desde que a 
utilização destes meios tenha deixado vestígios materiais inequívocos, ou tenha sido constatada por laudo 
técnico ou inquérito policial. Para fins deste seguro, excluem-se os danos causados por furto mediante 
arrombamento praticado com abuso de confiança, mediante fraude, escalada, destreza, ou pelo concurso de 
duas ou mais pessoas que não tenha deixado vestígios materiais evidentes de rompimento ou destruição de 
obstáculos no local do risco, para subtração dos bens. 
 
FURTO SIMPLES 
Ato de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, sem violência ou ameaça de violência à pessoa ou 
destruição ou rompimento de obstáculo. 
 
GALGAMENTO (OVERTOPPING / OVERFLOW)  
Ato ou efeito de Galgar ou Transbordar. Fenômeno de transporte de uma massa de água sobre uma estrutura 
(dique, barragem ou outra similar) que podem ocorrer por cheias, rompimento de estruturas a montante ou 
outras agitações marítimas. 
 
INCÊNDIO 
Combustão com chamas, capaz de propagar-se a objetos vizinhos e de pôr em risco a vida e o patrimônio de 
uma pessoa, ocorrida em local não desejado ou que haja escapado do local ou receptáculo em que foi 
intencionalmente iniciada e no qual se pretendia ficasse confinada. 
 
INDENIZAÇÃO  
Valor devido por força de sinistro coberto, não podendo ultrapassar, em hipótese alguma, o Limite Máximo de 
Indenização da Cobertura contratada e o Limite Máximo de Garantia da apólice. 
 
INUNDAÇÃO 
É a invasão do local do risco ou do canteiro de obras por água de cursos d’água navegáveis. 
 



 

  

 

 

Condições Contratuais - Sompo Riscos de Engenharia - Processo SUSEP nº 15414.900054/2017-39 - Versão 1.7 - 2022 16 

 

 

SOMPO RISCOS DE ENGENHARIA 

ITSELF (LEG3)  
Termo utilizado para identificar o bem com vício, defeito intrínseco / oculto e/ou erro de projeto, causador do 
acidente, na fase de obras, no local de risco. 
 
LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG) 
Valor fixado pela Seguradora que representa o valor máximo a ser pago por esta apólice em função da 
ocorrência, durante a vigência do seguro, de um ou mais sinistros cobertos resultantes do mesmo fato gerador, 
abrangendo uma ou mais coberturas contratadas. 
 
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI) 
Valor fixado pelo Segurado para garantir as perdas decorrentes dos riscos cobertos para cada uma das 
coberturas devidamente contratadas e indicadas na apólice. 
 
LOCAL DO RISCO  
Conjunto de áreas destinadas à execução dos trabalhos de construção e/ou instalações e montagens, incluindo 
as áreas de apoio e suporte, ou seja, local no qual o Segurado executa o trabalho que motivou a contratação 
do seguro, incluindo o canteiro de obras somente se constar da especificação da Apólice. O local do risco 
abrange as vias internas de circulação, quando tais vias forem de uso exclusivo do Segurado e desde que 
façam parte do Valor em Risco Declarado. O local do risco não inclui as fábricas e instalações de terceiros, 
sendo estes não compreendidos no cronograma físico/financeiro, objeto do seguro. 
 
LOCAUTE  
Cessação de atividades por ato ou fato do empregador, também denominada “greve patronal”.   
 
LUCROS ESPERADOS  
Lucro bruto passível de ser perdido, caso o empreendimento segurado, por atrasos atribuíveis a eventos 
garantidos pelo seguro, deixe de entrar em operação na data fixada em cronograma aceito pela Seguradora. 
 
MELHORIAS  
Todas as alterações que não constaram do projeto original do empreendimento.   
 
OVERHEAD 
Despesas indiretas de fabricação, instalação, montagem e construção de obras civis, conforme definido no 
contrato de construção civil e/ou instalações e montagens e detalhado no Valor em Risco Declarado. 
 
PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS) 
Participação do Segurado em todo e qualquer prejuízo indenizável, aplicada em caso de perda parcial ou perda 
total, podendo ser expressa em percentual e/ou valor, independentemente da existência ou não de franquia. A 
indenização devida pela Seguradora será a diferença positiva entre o montante dos prejuízos e a participação 
obrigatória do Segurado estipulada no contrato de seguro, respeitado o Limite Máximo de Indenização de cada 
cobertura contratada. 
 
PERDA TOTAL 
Estado da coisa segurada, causado por risco garantido, que a torna, de forma definitiva, imprópria para o uso 
a que se destinava.  
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PERÍODO DE RECORRÊNCIA 
Período de tempo médio, estatístico, que separa dois eventos de cheia, com características hidrológicas 
semelhantes.  
 
PRÊMIO  
Preço do seguro, ou seja é a importância paga pelo Segurado à Seguradora em decorrência da contratação do 
seguro. 
 
PRÊMIO ÚNICO 
Valor a ser pago para a garantia do risco, calculado para a vigência integral da apólice, podendo ser pago à vista ou 
parcelado. 
 
PRESCRIÇÃO 
É o prazo que o Segurado tem para manifestar qualquer pretensão em face da Seguradora e vice-versa. Na 
hipótese de o prejudicado não se manifestar durante o prazo prescricional previsto no artigo 206 do Código 
Civil Brasileiro, ocorre à prescrição. 
 
PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO  
Modalidade de seguro na qual a Seguradora indeniza prejuízos amparados pelo contrato até o limite de 
indenização por cobertura contratada, sem cogitar da eventual relação existente entre o Limite Máximo de 
Indenização e o valor dos bens em risco; garantia do pagamento dos prejuízos até o limite de indenização por 
cobertura contratada indicado na apólice, para cada cobertura a que se referir o sinistro. A Seguradora somente 
responde pelos prejuízos cobertos realmente verificados, até o limite máximo de garantia da apólice. 
 
PROJETO  
Resultado de elaboração intelectual, que objetiva criar produto ou serviço único, utilizando materiais e 
tecnologia consagrados, materializado em memoriais descritivos, cálculos, plantas, desenhos, especificações 
técnicas e método construtivo.  
 
PROPONENTE  
Pessoa física ou jurídica que se dispõe a contratar o seguro junto a Seguradora. 
 
PROPOSTA DE SEGURO  
É o documento escrito, encaminhado à Seguradora, assinado pelo Proponente, ou por seu representante legal, 
ou pelo corretor de seguros, por meio do qual se declara seu interesse na formação ou alteração do contrato 
de seguro, fornecendo as informações necessárias e habilitando a Seguradora a declarar sua aceitação, 
emitindo a apólice. Havendo divergência entre o conteúdo da apólice emitida pela Seguradora e a proposta 
com base na qual foi emitida a apólice, prevalecerá o conteúdo da proposta. 
O Proponente e/ou seu representante legal assumem as responsabilidades pelas informações contidas na 
proposta de seguro, estando sujeito às restrições previstas neste contrato. 
 
PROTÓTIPO  
Determinada máquina, equipamento e/ou estrutura civil nunca antes construída ou que utilize material e 
tecnologia inovadoras e, no caso de turbinas, que ainda não possuam o mínimo de 8.000 horas de utilização, 
por unidade e modelo, sem ocorrência de acidentes, quebras ou falhas.   
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RATEIO  
Condição contratual segundo a qual o Segurado participa de uma parcela dos prejuízos indenizáveis, naqueles 
casos em que o Valor em Risco Declarado pelo Segurado quando da contratação do seguro for inferior ao Valor 
em Risco Apurado, que será calculado com base no valor atual do bem.   
 
REGULAÇÃO DO SINISTRO  
Consiste no procedimento que a Seguradora, por si ou através de terceiro especializado, realizará após o aviso 
do sinistro, com o objetivo de verificar a causa real dos danos, a cobertura dos prejuízos decorrentes, a eventual 
ocorrência de agravação do risco, a incidência das diversas cláusulas e o valor dos prejuízos indenizáveis. 
 
REMOÇÃO 
Ações tais como bombeamento, escavações, desmontagens, desmantelamentos, raspagens, escoramentos e 
até simples limpeza do local segurado.   
 
RISCO 
É a possibilidade de um acontecimento acidental e inesperado, causador de dano material e/ou corporal, 
gerando prejuízo. As características que definem o risco são: incerto e aleatórios, possível, concreto, lícito e 
fortuito, devendo ocorrer todas elas sem exceção. 
 
ROUBO 
Ato de subtração de coisas cobertas cometido mediante ameaça, emprego de violência contra a pessoa, ou 
depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, quer pela ação física, quer 
pela aplicação de narcóticos ou assalto à mão armada. 
 
SALVADOS 
Bens que se conseguem resgatar de um sinistro e que ainda possuem valor comercial. 
 
SEGURADO  
Pessoa física ou jurídica que, tendo interesse segurável legítimo, contrata o seguro em seu benefício ou de 
terceiros, podendo ser o proprietário, o financiador, o construtor, ou o montador. Demais os Contratantes, 
Contratados, Empreiteiros e Subempreiteiros vinculados por contrato à Obra também são considerados 
Segurados.  
 
SEGURADORA  
Sociedade que, mediante recebimento do prêmio, assume os riscos e garante o pagamento da indenização em 
caso de ocorrência de sinistro coberto.  
 
SEGURO  
Contrato pelo qual uma das partes (a Seguradora) se obriga, mediante recebimento de prêmio a indenizar outra 
(o Segurado ou o Beneficiário por este indicado) por eventuais prejuízos consequentes da ocorrência de 
determinados eventos, desde que amparados pelas Condições Contratuais. 
 
SINISTRO  
Ocorrência de acontecimento súbito e imprevisto que cause prejuízos ao Segurado. 
 
SUB-ROGAÇÃO  
Direito que a lei confere à Seguradora, que pagou a indenização ao Beneficiário, de assumir seus direitos contra 
terceiros, responsáveis pelos prejuízos. 
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TERCEIRO 
Qualquer pessoa física ou jurídica estranha ao contrato de seguro e que não tenha relação de parentesco com 
o Segurado e nenhum tipo de relacionamento ou dependência econômico-financeira com ele, que, em função 
de relação indireta, pode aparecer como reclamante de indenização ou responsável pelo dano.  Assim, afastam-
se, entre outros: 

a) Os funcionários ou contratados do Segurado; 
b) Os sócios, controladores, diretores ou administradores do estabelecimento segurado; 
c) O cônjuge, companheiro(a), pais e filhos dos funcionários Segurados, dos sócios controladores, diretores 

ou administradores do estabelecimento segurado; 
d) Pessoa que, de fato ou de direito, mantenha com o Segurado, relação de dependência econômico-

financeira; e 
e) Pessoa física ou jurídica com participação acionária no estabelecimento segurado, que isoladamente ou 

em conjunto, exerçam ou tenham possibilidade de exercer controle comum do estabelecimento segurado 
e da empresa reclamante. 

 
TESTES A FRIO  
É a verificação dos componentes de máquinas e equipamentos segurados através de testes mecânicos, 
elétricos, hidrostáticos e outras formas de teste, em marcha sem carga, com a finalidade de garantir que cada 
item do conjunto esteja em condições de funcionamento. Testes a Frio excluem operação de fornalhas ou 
aplicação de calor direto ou indireto, uso de matéria-prima ou outros materiais de processamento ou, no caso 
de motores elétricos, geradores elétricos, transformadores, conversores ou retificadores, sua conexão à rede 
elétrica ou outro circuito de carga. 
 
TESTES A QUENTE  
É a verificação dos componentes de máquinas e equipamentos segurados, com carga ou condição de 
operação, incluindo o uso de matéria-prima ou outros materiais de processamento, ou outros meios para simular 
as condições de funcionamento e, em caso de motores elétricos, geradores elétricos, transformadores, 
conversores ou retificadores, sua conexão à rede elétrica ou outro circuito de carga. 
 
TUMULTOS 
Ação de pessoas com características de aglomeração, que perturbe a ordem pública por meio da prática de 
atos predatórios e para cuja repressão não haja necessidade da atuação das Forças Armadas.  
 
VALOR EM RISCO APURADO 
Valor apurado por ocasião do sinistro, obedecidos aos critérios da definição para “Valor em Risco Declarado”, 
como se a obra civil e a instalação/montagem já estivessem concluídas na data do evento. 
 
VALOR ATUAL 
Custo de reposição aos preços correntes de mercado, no dia e local do sinistro, deduzindo-se a depreciação 
correspondente ao uso, idade, estado de conservação e obsolescência. 
 
VIGÊNCIA 
Prazo entre o início e o término do seguro. 1) VIGÊNCIA TOTAL: É o prazo total de vigência da apólice 
independentemente da cobertura contratada. 2) VIGÊNCIA DE OBRAS E/OU INSTALAÇÕES E 
MONTAGENS: É o período de tempo fixado na apólice para a garantia das Coberturas Básica e Adicionais, 
exceto as Coberturas Adicionais de Manutenção e/ou Incêndio após Término de Obra. 3) VIGÊNCIA DE 
MANUTENÇÃO: Período de tempo fixado na apólice para as Coberturas Adicionais de Manutenção, quando 
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contratada. 4) VIGÊNCIA DE INCÊNDIO APÓS TÉRMINO DA OBRA: Período de tempo fixado na apólice para 
a Cobertura Adicional de Incêndio Após Término da Obra, quando contratada.   
 
VISTORIA DE SINISTRO 
Inspeção efetuada por peritos, após o sinistro, de modo a verificar e estabelecer os danos ou prejuízos sofridos 
pelo objeto do seguro. 
 
 
CLÁUSULA 3ª - FORMA DE CONTRATAÇÃO  

 
3.1. A Cobertura Básica de contratação obrigatória, Obras Civis em Construção e/ou Instalações e Montagens 
(OCC/IM), será contratado a Primeiro Risco Relativo, sujeita às disposições da Cláusula 17ª - RATEIO destas 
Condições Gerais. 
 
3.2. Fica estabelecido que, as demais coberturas adicionais, serão contratadas Primeiro Risco Absoluto.  

 
3.2.1. As Coberturas Adicionais, de contratação opcional, somente poderão ser contratadas em 
conjunto com a Cobertura Básica e serão válidas quando estiverem expressamente indicadas no 
Contrato de Seguro, respeitadas todas as condições estabelecidas nas Condições Contratuais ou 
Cláusulas Particulares.  

 
 
CLÁUSULA 4ª - ACEITAÇÃO DO RISCO E CONTRATAÇÃO DO SEGURO  

 
4.1. O Segurado deverá obrigatoriamente na contratação do seguro, fornecer à Seguradora as seguintes 
informações cadastrais: 

 
4.1.1. Se pessoa física: 
a) Nome completo;  
b) Número único de identificação, com a seguinte ordem de preferência: número de inscrição no Cadastro 

de Pessoas Físicas (CPF/MF); número de identificação, válido em todo o território nacional, nesse caso 
acompanhado da natureza do documento, órgão expedidor e data da expedição; ou número do 
Passaporte, com a identificação do País de expedição;  

c) Endereço completo (logradouro, bairro, código de endereçamento postal – CEP, cidade, unidade da 
federação);  

d) Número de telefone e código de discagem direta à distância – DDD, se houver;  
e) Profissão;  
f) Patrimônio estimado ou faixa de renda mensal; e  
g) O enquadramento na condição de pessoa politicamente exposta, se for o caso.  

 
4.1.2. Se pessoa jurídica: 
a) A denominação ou razão social;  
b) Atividade principal desenvolvida;  
c) O número de identificação no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ou no Cadastro de 

Empresa Estrangeira/Bacen (Cademp) para empresas offshore, excetuadas as universalidades de 
direitos que, por disposição legal, sejam dispensadas de registro no CNPJ e no Cademp;  

d) Endereço completo (logradouro, bairro, código de endereçamento postal – CEP, cidade, unidade da 
federação), número de telefone e código de discagem direta à distância - DDD;  
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e) Nomes dos controladores até o nível de pessoas físicas, principais administradores e procuradores e 
seu enquadramento como pessoa politicamente exposta, se for o caso; e  

f) Informações acerca da situação patrimonial e financeira.  
 

 
4.2. A celebração, a alteração ou a renovação não automática do contrato de seguro somente poderão ser 
feitas mediante proposta preenchida e assinada pelo proponente, seu representante legal ou corretor de 
seguros, a Seguradora, dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data do seu recebimento 
decidir-se-á pela aceitação ou recusa do seguro, seja para seguros novos ou renovações. 

 
4.2.1. Deverão constar da Proposta de Seguro os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. 
 
4.2.2. A Seguradora fornecerá ao proponente do seguro, protocolo que identifique a proposta por ela 
recepcionada, com indicação da data e hora de seu recebimento. 

 
4.3. A Seguradora dentro do prazo estabelecido no item 4.2 desta cláusula. Poderá solicitar documentos 
complementares para análise e aceitação do risco ou da alteração da proposta. 

 
4.3.1. Caso o Segurado seja pessoa física, a solicitação poderá ocorrer apenas uma vez, durante o prazo 
previsto no item 4.2 desta cláusula. 
 
4.3.2. Caso o Segurado seja pessoa jurídica, a solicitação poderá ocorrer mais de uma vez, durante o 
prazo previsto no item 4.2 desta cláusula, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de 
novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco. 

 
4.4. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco ou da alteração 
proposta, conforme descrito no item 4.3 desta cláusula, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando 
a correr a partir da data em que se der a entrega de toda a documentação solicitada. 
 
4.5. A Seguradora poderá recusar o fornecimento de protocolo para a proposta que não satisfaça a todos os 
requisitos formais estabelecidos para seu recebimento, previamente à sua análise, devolvendo-a para o 
atendimento das exigências. 
 
4.6. A Seguradora formalizará a recusa, por meio de correspondência ao Segurado, seu representante legal ou 
corretor de seguros, especificando o motivo da recusa. A ausência de manifestação por escrito, da Seguradora, 
no prazo previsto no item 4.2 desta cláusula, ressalvadas as hipóteses constantes no item 4.3 desta cláusula, 
caracterizará a aceitação da Proposta de Seguro. 
 
4.7. Nas situações em que a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração da cobertura de 
resseguro facultativo, também serão suspensos os prazos previstos nesta Cláusula, até que o Ressegurador 
se manifeste formalmente, ficando esta Seguradora obrigada a informar, por escrito, ao proponente, seu 
representante legal ou corretor de seguros, sobre a inexistência de cobertura, nos prazos estabelecidos. Nesta 
hipótese, é vedada a cobrança de prêmio total ou parcial, até que seja integralmente concretizada a cobertura 
de resseguro e confirmada a aceitação da proposta. 
4.8. Eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão a cargo 
da sociedade Seguradora. 
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4.9. A emissão da apólice ou de endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da 
proposta. 
 
4.10. São documentos deste seguro: a Apólice, seus endossos, a proposta de seguro, a ficha de informações 
e todos os documentos a ela anexados e outros documentos complementares. Inclusive o contrato de 
construção civil e/ou de instalações e montagens, que deram origem à contratação do seguro, além da planilha 
detalhando o preço do contrato, custos unitários e descrição dos serviços contratados, dentre outros que 
tenham sido necessários para a análise do risco. 
 

4.10.1. As alterações de projeto e dos documentos enviados para análise do risco na ocasião da 
contratação da apólice ou comunicadas posteriormente, devem ser submetidas à análise, ficando a critério 
da Seguradora sua aceitação e alteração nas condições do seguro. 

 
 
CLÁUSULA 5ª - ÂMBITO GEOGRÁFICO 

 
5.1. O âmbito geográfico das coberturas deste contrato de seguro será considerado todo o território nacional 
brasileiro, salvo disposição em contrário, que deverá constar da especificação da apólice, sob o título de Local do 
Risco 
 
 
CLÁUSULA 6ª - RISCOS COBERTOS 

 
6.1.  Para fins deste seguro, consideram-se Riscos Cobertos aqueles expressamente descritos e não excluídos 
destas Condições Contratuais, constantes nas Condições Gerais, Especiais, Específicas e Particulares que 
fazem parte integrante e inseparável da apólice, e encontram-se expressamente ratificadas na especificação 
da apólice.  
 
 
CLÁUSULA 7ª - RISCOS EXCLUÍDOS  

 
7.1.  Não estão garantidos por qualquer cobertura deste seguro, salvo estipulação expressa em 
contrário na apólice, os prejuízos decorrentes de: 
 

a) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, por seus 
sócios controladores, seus dirigentes e administradores legais, beneficiários e pelos 
representantes legais de cada uma destas partes; 
 

b) Atos praticados por ação ou omissão do Segurado, causados por má-fé; 
c) Atos de autoridade pública, salvo os destinados a evitar a propagação de danos físicos 

cobertos; 
 

d) Ato de guerra, inclusive civil, declarada ou não, invasão, insurreição, revolução, atos de poder 
militar ou usurpado, requisição, destruição de ou danos, a coisas sob o poder do governo ou 
qualquer autoridade pública local, motim, comoção civil, estão igualmente excluídos todos os 
danos/riscos inerentes e/ou consequentes destes eventos;  

 
e) Tumultos, greves e locaute; 
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f) Exclui prejuízos, danos, custos ou gastos de qualquer natureza, direta ou indiretamente 
causados por, resultantes de ou em conexão a com energia nuclear ou radioatividade de 
qualquer espécie, incluindo mas não limitando às situações listadas abaixo independentemente 
de sua causa, consequência, ou dinâmica do evento que gerou o dano: 
f.1) Radiação ionizante, qualquer contaminação pela radioatividade e combustão de quaisquer 
materiais nucleares; 
f.2) Em relação às instalações nucleares, reatores, bem como outros sistemas/componentes 
nucleares: propriedades tóxicas, radioativas, explosivas, contaminantes, ou envolvendo outro 
risco, de qualquer natureza; 
f.3) Qualquer arma ou dispositivo empregando fissão, fusão atômica, nuclear ou reação similar, 
incluindo força ou material radioativo. 

 
g) Transporte, armazenamento e pré-montagem de máquinas, equipamentos e estruturas civis fora 

do local do risco e do canteiro de obras; 
 

h) Lucros cessantes, lucros esperados, penalidades, danos punitivos ou exemplares, danos 
morais, indenizações triplas ou compensatórias, inutilização ou deterioração de matéria-prima 
e materiais de insumo, multas, juros e outros encargos financeiros decorrentes de atraso ou 
interrupção da obra ou da instalação e montagem, ainda que decorrentes de risco coberto, 
demoras de qualquer espécie, perda de mercado e de contrato; enfim, a quaisquer eventos não 
representados pela reparação ou reposição das coisas seguradas, nos termos das coberturas 
concedidas por este contrato de seguro; 

 
i) Responsabilidade civil, danos morais e danos estéticos; 

 
j) Danos causados pelo uso de materiais ainda não testados ou por métodos de trabalho ainda 

não experimentados e aprovados e protótipos; 
 

k) Inadimplemento de obrigação por força de contrato ou de qualquer outro tipo de convenção que 
tenha força de obrigação para o Segurado; 
 

l) Má performance, mau desempenho ou vício intrínseco; 
 

m) Desaparecimento ou furto simples e extravio; 
  

n) Reparos, substituições e reposições normais; 
 

o) Paralisação total ou parcial da obra civil e/ou da instalação e montagem, salvo com 
concordância expressa, por escrito, da Seguradora; 

 
p) Pesquisa de vazamento na colocação de tubulações; 
q) Uso, desgaste, corrosão, oxidação, incrustação, deterioração gradativa; 

 
r) Uso ou manipulação de explosivos; 

 
s) Desapropriação permanente ou temporária decorrente de confisco, nacionalização, intimação e 

requisição por ordem de qualquer autoridade legalmente constituída; 
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t) Danos causados por inobservância voluntária ou violação às normas da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) e/ou disposições específicas de outros órgãos competentes, 
abandono da obra e não cumprimento do contrato; 

u) Danos resultantes de chuvas, enchentes ou inundações causadas pelo fato de o Segurado não 
ter removido imediatamente obstruções (como por exemplo: areia e árvores) de leitos d’água 
dentro do local do risco, a fim de manter um fluxo d’água livre; 

 
v) Despesas com custo de horas de trabalho extraordinárias, despesas com frete expresso ou 

afretamento para transportes nacionais ou internacionais; 
 

w) Perdas e danos ocasionados por operações realizadas para fins de cumprimento das 
obrigações assumidas na cláusula de manutenção constante do contrato; 

 
x) Perdas e danos verificados durante o período de manutenção, porém, consequentes de 

ocorrência havida no local do risco durante o período segurado da obra; 
 

y) Danos decorrentes de incêndio no prédio e/ou conteúdo após a entrega da obra; e 
 

z) Perdas ou danos decorrentes da quebra do sistema de drenagem e rebaixamento do lençol 
freático, se tais perdas ou danos pudessem ter sido evitados pelo uso de instalação reserva. 
 

aa) Riscos Cibernéticos e/ou Ataques Cibernéticos de qualquer natureza, bem como os prejuízos 
deles decorrentes. 

 
7.2. Exclusão de Atos de Terrorismo 
 
7.2.1. Não obstante o que em contrário possam dispor as condições gerais, especiais e/ou particulares 
do presente seguro, fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos 
danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, cabendo à seguradora comprovar 
com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do 
atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido 
como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente. 
 
 
CLÁUSULA 8ª - LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA E DE INDENIZAÇÃO 

 
8.1. LIMITES MÁXIMOS DE GARANTIA 
 

8.1.1. Limite Máximo de Garantia da Apólice representa o valor máximo de responsabilidade assumida pela 
Seguradora por risco isolado, resultante de determinado evento ou série de eventos ocorridos durante a 
vigência da apólice, abrangendo uma ou mais coberturas contratadas. Para os fins deste seguro, 
consideram-se Limites Máximos de Garantia aqueles expressamente mencionados na especificação da 
apólice. 

 
8.1.2. Tal limite é representado pela soma dos valores declarados para a Cobertura Básica de Obras Civis 
em Construção e/ou Instalações e Montagens (OCC/IM) mais as coberturas adicionais de Despesas com 
Desentulho, Despesas Extraordinárias, Afretamento de Aeronaves, Honorários de Peritos, Propriedades 
Circunvizinhas (Danos Físicos às outras propriedades do Segurado), Equipamentos Móveis e Estacionários, 
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Equipamentos de Informática, Equipamentos de Escritório,  Despesas de Salvamento e Contenção de 
Sinistros, Recomposição de Documentos, Ferramentas de Pequeno Porte, Pesquisa de Vazamento na 
Colocação de Tubulação e Erros e Omissões se tais coberturas forem contratadas. 
 

8.2. LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO POR COBERTURA CONTRATADA 
 

8.2.1. Limite Máximo de Indenização é o valor previsto na apólice para cada cobertura contratada e de 
acordo com a informação prestada pelo Segurado quando da contratação do seguro e representarão o 
máximo de responsabilidade da Seguradora para essas coberturas em caso de sinistro indenizável, 
obedecendo-se os critérios de cálculo da indenização indicados nas condições contratuais da apólice. 

 
8.2.1.1. Esse limite não representa em qualquer hipótese pré-avaliação do objeto ou interesses 
Segurado.  
 
8.2.1.2. O Segurado, durante a vigência da apólice, poderá solicitar emissão de endosso para 
alteração do Limite Máximo de Indenização contratualmente previsto, ficando a critério da Seguradora 
a sua aceitação, com cobrança de prêmio adicional ou restituição de prêmio, se aplicável, conforme 
previsto na Cláusula 10ª – MODIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO RISCO destas Condições 
Gerais. 
 
8.2.1.3. Não é admitido, durante todo o prazo de vigência deste seguro, a transferência destes limites 
de uma cobertura para outra. 

 
 
CLÁUSULA 9ª - VIGÊNCIA DO SEGURO 

 
9.1. O início e o término de vigência do seguro se darão às 24 (vinte e quatro) horas das respectivas 
datas indicadas na apólice. 
 
9.1.1. Observadas todas as disposições deste Contrato de Seguro, a apólice prevê o seguinte: 
 

a) Vigência de Obras e/ou Instalações e Montagens, Vigência de Incêndio após Término da Obra, 
Vigência de Manutenção e Vigência Total, conforme definido na Cláusula 2ª – DEFINIÇÕES destas 
Condições Gerais; e 

b) Nos casos em que seja contrata a Cobertura Adicional de Incêndio Após Término da Obra e/ou 
Cobertura Adicional de Manutenção, os respectivos prazos constarão englobados na Vigência Total. 

 
9.2. Nos contratos de seguro cujas propostas tenham sido recepcionadas sem pagamento de prêmio, o início 
de vigência da cobertura deverá coincidir com a data de aceitação da Proposta de Seguro ou com data distinta, 
desde que expressamente especificado na apólice. 
 
9.3. Os contratos de seguro cujas propostas tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para 
futuro pagamento parcial ou total do prêmio, terão seu início de vigência a partir da data de recepção da 
Proposta pela Seguradora. 

 
9.3.1. No caso de ter havido adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do prêmio, 
inicia-se o período denominado de  cobertura provisória e em caso de recusa da Proposta de Seguro 
dentro dos prazos previstos na Cláusula 4ª – CONTRATAÇÃO DO SEGURO das Condições Gerais, a 
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cobertura de seguro prevalecerá por mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data em que o 
Segurado, seu representante legal ou o corretor de seguros tiver conhecimento formal da recusa. 
 
9.3.2. O valor pago deverá ser restituído ao Segurado no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar 
da formalização da recusa, deduzida a parcela correspondente ao período “pro rata temporis” em que 
tiver prevalecido a cobertura. 

 
9.3.2.1. A Seguradora deverá efetuar a devolução do adiantamento dentro do prazo previsto no 
item 9.3.2 desta cláusula, o valor devido será devolvido com atualização monetária a partir da 
data do recebimento do prêmio até a data da efetiva restituição pela Seguradora, conforme 
disposto no item 13.5 da CLÁUSULA 13ª - ATUALIZAÇÃO DE VALORES destas Condições 
Gerais. 
 
9.3.2.2. Além da atualização monetária, a não devolução do prêmio no prazo previsto no item 
9.3.2 desta cláusula, implicará aplicação de multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 
1% (um por cento) ao mês, conforme disposto no item 13.7 da CLÁUSULA 13ª - ATUALIZAÇÃO 
DE VALORES destas Condições Gerais. 

 
 
CLÁUSULA 10ª - MODIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO SEGURO 

 
10.1. A solicitação da prorrogação e/ou modificações, estarão sujeitas à análise prévia do risco pela 
Seguradora, a qual poderá solicitar informações e documentos complementares àqueles inicialmente indicados 
na proposta, observando o que se encontra descrito no item 4.3 da Cláusula 4ª - CONTRATAÇÃO DO 
SEGURO destas Condições Gerais. 
 
10.2. A prorrogação e/ou modificação do seguro será feita mediante concordância expressa do Segurado ou 

de seu representante legal, através de proposta de seguro assinada pelo Segurado, por seu representante legal 

ou por corretor habilitado e entregue a Seguradora. 

 
10.3. Na hipótese de não aceitação da proposta de seguro, pertinente à prorrogação ou modificação, a 
Seguradora fará comunicação formal ao proponente, apresentando a justificativa da recusa por escrito, dentro 
do prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data de protocolo da solicitação. 
 
10.4. Sempre que o prazo de Vigência de Obras e/ou Instalações e Montagens da apólice não tiver sido 
suficiente para a conclusão da obra civil ou da instalação/montagem, o Segurado poderá solicitar sua 
prorrogação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do término da vigência, a qual poderá ou não 
ser concedida. 
 

10.4.1. A concessão da prorrogação dependerá do exame das justificativas para sua solicitação, da 
atualização dos dados constantes da ficha de informações e outros documentos que deram origem ao 
seguro contratado e demais documentos necessários à análise do pedido. Se concedida a prorrogação, 
será estipulado o pagamento de um prêmio adicional a ser estabelecido de acordo com o estado do risco 
segurado na época do pedido. Termos e condições originais da apólice poderão ser revisados pela 
Seguradora, em função do exame que ela realizará. Se a necessidade de prorrogação ocorrer por motivo 
de sinistro, o prêmio adicional a ser cobrado não poderá, em nenhuma circunstância, ser recuperado pelo 
Segurado como prejuízo indenizável. 
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10.5. O Segurado, a qualquer tempo, poderá subscrever nova proposta ou solicitar emissão de endosso para 
alteração dos limites máximos de garantia contratualmente previstos, ficando a critério da Seguradora sua 
aceitação e alteração do prêmio. 
 
10.6. Fica estabelecido que o Segurado deverá informar a Seguradora quaisquer alteração no escopo do 
projeto. Nestes casos, a Seguradora fará a análise e dará anuência expressa para a alteração ou poderá, 
mediante comunicação formal: 
I - cancelar o seguro; 
II - restringir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou 
III - cobrar a diferença de prêmio cabível, mediante acordo entre as partes. 
 
10.6.1. Em complemento da Cláusula 23 - Perda de Direito, a falta desta comunicação da alteração do escopo 
do projeto poderá acarretar a perda de direito à indenização. 

 

 
CLÁUSULA 11ª - RENOVAÇÃO 

 
11.1. No seguro de Riscos de Engenharia, Obras Civis em Construção e/ou Instalações e Montagens 
(OCC/IM), não se aplica Renovação de Apólice. Podendo a apólice ser prorrogada, através de endosso, 
mediante concordância prévia entre Segurado e Seguradora. 

 
11.2. No caso de apólices de averbação, do mesmo segurado, não se aplica o item 11.1 acima.  
 
 
CLÁUSULA 12ª - PAGAMENTO DE PRÊMIO  

 
12.1. O prêmio único devido pelo Segurado é o que está indicado na especificação da apólice. 

 
12.1.1. Todos os valores constantes na apólice serão expressos em moeda corrente nacional, vedada a 
utilização de unidade monetária de qualquer outra natureza. Essa obrigatoriedade não se aplica às 
operações contratadas em moeda estrangeira, expressamente autorizadas nos termos da regulamentação 
específica. 
 
12.1.2. O pagamento do prêmio único será efetuado por meio de documento emitido pela Seguradora. 

  
 12.1.3. O prêmio único devido pelo Segurado é o que está indicado na especificação da apólice. 
  

12.1.4. A data limite para pagamento do prêmio único será a data indicada no respectivo documento de 
cobrança emitido pela Seguradora.  

 
12.2. O prêmio único poderá ser fracionado em parcelas, sem cobrança de quaisquer valores adicionais a título 
de custo administrativo de fracionamento, em número inferior ao de meses de vigência total do contrato, não 
devendo a última parcela ter vencimento após o término do seguro. 
 
12.3. O prazo limite para o pagamento do prêmio único é a data de vencimento estipulada no documento de 
cobrança. Se esta data limite cair em dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do prêmio único 
poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente. O respectivo documento de cobrança será 
encaminhado ao Segurado ou ao seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um 
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destes, ao corretor de seguros, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis em relação à data do 
respectivo vencimento.  
 
12.3.1. Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio único, sem que ele tenha sido efetuado, 
o direito a indenização não ficará prejudicado. 
 
12.4. A data limite fixada para o pagamento do prêmio único à vista ou da primeira parcela, no caso de apólices 
com prêmio único fracionado, não poderá ultrapassar o 30º (trigésimo) dia da emissão da apólice, da fatura ou 
da conta mensal do aditivo de renovação ou, ainda, dos aditivos ou endossos dos quais resulte aumento do 
prêmio único. 
 
12.5. Fica entendido e ajustado que, nos seguros pagos à vista ou no caso da 1ª (primeira) parcela nas apólices 
com prêmio único fracionado, qualquer indenização por força do presente contrato somente passa a ser devida 
depois que o pagamento do prêmio único houver sido realizado pelo Segurado, pagamento que deve ser 
efetuado, no máximo, até a data limite prevista para este fim. 
 

12.5.1. O prazo de suspensão que trata o item 12.7.5 acima poderá ser de até 30 (trinta) dias e se dentro 
deste prazo houver o restabelecimento do contrato, será considerado à partir da data em que for 
identificado a retomada do pagamento do prêmio único. 

 
12.6. O não pagamento do prêmio único com pagamento à vista ou da primeira parcela no caso de apólices 
com prêmio único fracionado, até a data do vencimento, implicará o cancelamento automático do contrato de 
seguro ou do endosso a ele referente, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial. O 
Segurado ou seu representante legal será informado por meio de comunicação escrita, antecipadamente e no 
prazo de até 30 (trinta) dias a partir da data de constatação da inadimplência de pagamento, sobre o 
cancelamento do contrato de seguro em função da falta de pagamento. 
 
12.7. No caso de fracionamento do prêmio único e configurada a falta de pagamento de qualquer uma das 
parcelas subsequentes à primeira, o prazo de vigência total será ajustado, considerando a relação entre o 
prêmio único efetivamente pago e o prêmio único total contratado, observada, no mínimo, a fração prevista na 
Tabela de Prazo Curto. O Segurado ou seu representante legal será informado por meio de comunicação 
escrita sobre o novo prazo de vigência total ajustado. 
 

12.7.1. Tabela de Prazo Curto  

Relação entre a parcela 
de prêmio pago e o 
prêmio total da apólice 
ou endosso 

% a ser aplicado sobre a 
vigência total da apólice 
ou endosso 

Relação entre a parcela 
de prêmio pago e o 
prêmio total da apólice 
ou endosso 

% a ser aplicado sobre a 
vigência total da apólice 
ou endosso 

3% 5% 73% 53% 

20% 9% 75% 57% 

27% 13% 78% 62% 

30% 17% 80% 66% 

37% 21% 83% 70% 

40% 25% 85% 74% 

46% 29% 88% 79% 

50% 33% 90% 83% 

56% 37% 93% 87% 

60% 41% 95% 91% 
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Relação entre a parcela 
de prêmio pago e o 
prêmio total da apólice 
ou endosso 

% a ser aplicado sobre a 
vigência total da apólice 
ou endosso 

Relação entre a parcela 
de prêmio pago e o 
prêmio total da apólice 
ou endosso 

% a ser aplicado sobre a 
vigência total da apólice 
ou endosso 

66% 45% 98% 95% 

70% 49% 100% 100% 

 
12.7.2. Para os percentuais não previstos na Tabela de Prazo Curto do item 12.7.1 desta cláusula, deverão 
ser aplicados os percentuais imediatamente superiores.  

 
12.7.3. Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelas ajustadas e inadimplidas pelo Segurado, 
acrescidas da cobrança de juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, dentro do novo 
prazo de vigência, ficará automaticamente restaurado o prazo de vigência original da apólice.  

 
12.7.4. Findo o novo prazo de vigência da cobertura prevista nesta Cláusula 12ª, sem que tenha sido 
retomado o pagamento do prêmio único, operar-se-á de pleno direito o cancelamento da apólice.  

 
12.7.5. No caso de fracionamento em que a aplicação da tabela de prazo curto não resultar em alteração 
do prazo de vigência da cobertura, a Seguradora poderá cancelar o contrato ou suspender sua vigência, 
sendo vedada a cobrança de prêmio único pelo período de sua suspensão, em caso de restabelecimento 
do contrato. 
 

12.7.5.1. O prazo de suspensão que trata o item 12.7.5 acima poderá ser de até 30 (trinta) dias e se dentro 
deste prazo houver o restabelecimento do contrato será considerado à partir da data em que for identificado a 
retomada do pagamento do prêmio único. 
 
12.8. No caso do sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio único à vista ou de qualquer uma 
de suas parcelas sem que este se ache efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado. Se o 
pagamento da indenização acarretar o cancelamento do contrato de Seguro, as parcelas vincendas do prêmio 
único deverão ser deduzidas do valor da indenização, excluído o adicional de fracionamento. 
 
12.9. No caso de fracionamento de prêmio único, será garantida ao Segurado a possibilidade de antecipar o 
pagamento das parcelas vincendas do prêmio único fracionado, total ou parcialmente, mediante redução 
proporcional dos juros pactuados. 
 
12.10. Quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento do contrato de seguro, no caso do 
prêmio único fracionado, as parcelas vincendas do prêmio único deverão ser deduzidas do valor da 
indenização, excluídos os juros de fracionamento. 
 
12.11. Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prêmio único tenha sido pago à vista, mediante 
financiamento obtido junto a instituições financeiras, no caso em que o Segurado deixar de pagar o 
financiamento. 
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CLÁUSULA 13ª - ATUALIZAÇÃO DE VALORES  

 
13.1. O índice utilizado para atualização monetária, em moeda nacional, será o IPCA/IBGE - Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo calculado com base 
na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento ou 
restituição e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação. 
 
13.2. Ocorrendo a extinção do índice indicado no item anterior, o índice substituto será o índice monetário, 
admitido oficialmente,  que venha a substituí-lo. 
 
13.3. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros moratórios far-se-á independentemente 
de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato. 
 
13.4. As atualizações serão efetuadas com base na variação apurada entre o último índice publicado antes da 
data de exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação. 
 
13.5. Os valores devidos a título de devolução de prêmios sujeitam-se à atualização monetária pela variação 
do índice estabelecido no Item 13.1 desta Cláusula, a partir da data em que se tornarem exigíveis: 
No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a 
data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da sociedade Seguradora; 
No caso de recebimento indevido de prêmio: a partir da data de recebimento do prêmio; 
No caso de recusa da proposta: a partir da data do recebimento do prêmio. 
 
13.6.  Em consonância ao item 13.1, desta Cláusula, os valores relativos às obrigações pecuniárias oriundas 
para prêmio de seguro, serão acrescidos de multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês, quando o prazo de sua liquidação superar o prazo fixado em contrato para esse fim, respeitada 
a regulamentação específica, particularmente no que se refere ao limite temporal para a liquidação e a 
faculdade de suspensão da respectiva contagem. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia 
posterior ao término do prazo fixado em contrato, devem ter a taxa estipulada nas condições gerais ou 
regulamento, sendo que, na sua falta, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento 
de impostos devidos à Fazenda Nacional. 
 
13.7. Caso não seja cumprido o prazo máximo definido no item 9.3.2 da Cláusula 9ª - VIGÊNCIA DO SEGURO 
das Condições Gerais, de 10 (dez) dias corridos após a formalização da recusa, o valor a ser pago ao 
proponente estará sujeito a aplicação de multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) 
ao mês, a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para devolução do prêmio até a data da 
efetiva restituição pela Seguradora. 
 
13.8. Os valores das indenizações de sinistros em moeda nacional ficarão sujeitos à atualização monetária a 
partir da data de ocorrência do evento ou, se for o caso de reembolso, a partir do dispêndio até a data do efetivo 
pagamento, com base na variação positiva do índice IPCA/IBGE, calculado “pro rata temporis”, somente quando 
a Seguradora não cumprir o prazo de 30 (trinta) dias fixado para pagamento da indenização. 
 
13.9. Se o prazo para pagamento da indenização e/ou obrigação pecuniária não for cumprido, o valor 
correspondente sujeitar-se-á à incidência de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) 
ao mês, a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da indenização e/ou 
obrigação pecuniária, sem prejuízo da sua atualização monetária, nos termos do item 13.8 acima. 
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CLÁUSULA 14ª - OBRIGAÇÕES DO SEGURADO EM CASO DE SINISTRO 

 
14.1. No caso de sinistro, o Segurado ou quem suas vezes fizer, sob pena de perder o direito à 
indenização, terá de: 

a) Comunicá-lo imediatamente à Seguradora, pela via mais rápida ao seu alcance, sem prejuízo da 
comunicação escrita; 

b) Fazer constar da comunicação escrita, a data, a hora e o local do sinistro, as suas possíveis 
causas e a estimativa dos valores envolvidos; 

c) Tomar as providências consideradas inadiáveis para resguardar os interesses comuns e 
minorar os danos físicos até a chegada do representante da Seguradora;  

d) Aguardar a formalização da anuência ou o comparecimento do representante da Seguradora 
antes de providenciar qualquer reparo ou reposição;  

e) Franquear ao representante da Seguradora o acesso ao local do sinistro e prestar-lhe as 
informações e os esclarecimentos solicitados, colocando-lhe à disposição a documentação 
para comprovação ou apuração dos valores envolvidos; 

f) Disponibilizar à Seguradora planilhas e/ou relatórios das informações relacionadas com o 
controle de estoque e controle de qualidade, conforme normativos legais vigentes, atualizados 
durante todo o período de vigência da apólice, as quais estarão sempre ao dispor da Seguradora 
ou dos seus representantes, de modo a viabilizar a análise e apuração dos prejuízos 
reclamados;  

g) Preservar as partes danificadas e possibilitar sua inspeção pelo representante da Seguradora;  
h) Entregar à Seguradora, com a devida diligência, todos os documentos por ela solicitados.  

 
14.2. A Seguradora se reserva o direito de inspecionar o local do evento, podendo, inclusive, tomar 
providências para proteção das coisas seguradas ou dos salvados, sem que tais medidas, por si só, a 
obriguem a indenizar os danos ocorridos. 
 
14.3. A Seguradora poderá exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como o 

resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro, sem 

prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da 

certidão de abertura de inquérito, que porventura tiver sido instaurado. 

 
14.4. Todas as despesas efetuadas com a comprovação regular do sinistro e documentos de habilitação 
correrão por conta do Segurado, salvo as diretamente realizadas ou autorizadas pela Seguradora.  
 
14.5. O pagamento de qualquer indenização, com base nesta apólice, somente poderá ser efetuado após 
terem sido relatadas, pelo Segurado, as circunstâncias da ocorrência do sinistro, apuradas as suas 
causas, provados os valores a indenizar e o direito de recebê-los, cabendo ao Segurado prestar toda a 
assistência para que isto seja concretizado. 
 
14.6. A Seguradora poderá disponibilizar ao Segurado, se houver solicitação neste sentido, cópia do 
relatório definitivo da regulação, após concluídas e esgotadas todas as análises referentes ao evento 
ocorrido e reclamado. 
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CLÁUSULA 15ª - BENEFICIÁRIO 

 
15.1. O Segurado poderá, por ocasião do preenchimento da Proposta de Seguro, indicar seus Beneficiários, 
bem como os respectivos percentuais de indenização do seguro que competem a cada parte indicada, 
observando as limitações previstas na legislação em vigor. 

 
15.1.1. O Segurado poderá alterar, a qualquer momento, por meio de solicitação de endosso 
encaminhado à Seguradora, com a indicação de seus Beneficiários.  
15.1.2. A alteração será considerada efetuada somente após manifestação formal da Seguradora, por 
meio de endosso, em caso de aceitação. A simples solicitação do Segurado não caracterizará a aceitação 
pela Seguradora. 

 
15.2. No caso de não haver indicação de Beneficiário na apólice, a indenização será paga conforme os 
princípios estabelecidos na legislação em vigor. 
 
 
CLÁUSULA 16ª - PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA E FRANQUIAS 

 
16.1. Fica estabelecido que correrão por conta do Segurado, os prejuízos indenizáveis relativos a cada sinistro 
coberto, parcial ou total, em percentual ou valor estipulado na especificação da apólice a título de Participação 
Obrigatória do Segurado (POS), independentemente da cobrança da franquia. 
 
16.2. Será aplicada Franquia nas Coberturas onde constar a sua incidência, de acordo com os valores 
estabelecidos na especificação da apólice para cada uma das Coberturas contratadas, calculadas sobre os 
valores dos prejuízos indenizáveis, cabendo a Seguradora indenizar somente o que exceder a estes limites. 
  
16.3. No que diz respeito a danos físicos sofridos pelas coisas seguradas, num período de 72 (setenta e duas) 
horas consecutivas, e provenientes de um mesmo evento, será considerado como um único sinistro. Aplicar-
se-á para o evento somente uma franquia estipulada na especificação da apólice. 
 
 
CLÁUSULA 17ª - RATEIO   

 
17.1. Se, na data do sinistro, o Valor em Risco Apurado das coisas seguradas for superior ao Valor em Risco 
Declarado das mesmas coisas, que deverá obrigatoriamente constar na especificação da apólice, o Segurado 
será considerado responsável pela diferença, ficando sujeito ao mesmo risco que a Seguradora, 
proporcionalmente à responsabilidade que lhe couber por rateio, conforme o cálculo de rateio a seguir: 
 

I = (P – F – S) x VRD 
   VRA 

Onde:  
I = Indenização 
P = Prejuízos Indenizáveis 
F = Franquia 
S = Salvados 
VRD = Valor em Risco Declarado pelo segurado 
VRA = Valor em Risco Apurado pela seguradora, calculado com base no valor atual do bem. 
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Observação: Quando o resultado da equação (P – S – F) exceder ao limite máximo de indenização da 
cobertura correspondente, prevalecerá, para efeito de cálculo, o valor do limite máximo de indenização. 
 
 
CLÁUSULA 18ª - OCORRÊNCIA DE SINISTROS 

 
18.1. Ocorrendo sinistro que atinja coisas descritas nesta apólice, o Segurado não poderá fazer o abandono 
dos salvados, devendo tomar desde logo todas as providências cabíveis no sentido de protegê-los e de 
minimizar os danos e, de comum acordo com a Seguradora, procurar seu melhor aproveitamento, não 
implicando isto, todavia, o reconhecimento pela Seguradora da obrigação de indenizar os danos ocorridos. 
 

18.1.1. A Seguradora se obriga ao pagamento da indenização em prazo não superior a 30 (trinta) dias, 
contados da data da apresentação da toda documentação comprobatória da cobertura e dos prejuízos 
indenizáveis reclamados. A contagem será suspensa se solicitados novos documentos, mediante dúvida 
fundada e justificável, sendo reiniciada sua contagem a partir do dia útil subsequente à data da que forem 
completamente atendidas as exigências. 

 
18.1.1.1. Fará prova do contrato de seguro a exibição da apólice ou, na falta desta, apresentação do 
documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. 

 
18.1.2. O não pagamento da indenização no prazo previsto implicará a aplicação de atualização monetária 
pelo IPCA/IBGE, a partir da data de ocorrência do evento ou se for o caso de reembolso, a partir do 
dispêndio até a data do efetivo pagamento e também incidirá a aplicação de multa e juros moratórios , 
conforme disposto nos itens 13.8 e 13.9 da Cláusula 13ª - ATUALIZAÇÃO DE VALORES destas 
Condições Gerais. 
 
18.1.3. A Seguradora, mediante acordo, indenizará o Segurado com pagamento em dinheiro ou com 
reparação ou substituição dos bens sinistrados, a fim de repô-los no estado em que se achavam 
imediatamente antes do sinistro, até o limite dos respectivos limites de indenização por cobertura 
contratada. Na impossibilidade de reposição da coisa, à época da liquidação, a indenização devida será 
paga em dinheiro, conforme pactuado entre as partes. 
 
18.1.3.1.  Em caso de reparo do bem, a regulação do sinistro deverá ser concluída no prazo previsto no 
item 18.1.1. acima, nesta situação o prazo para liquidação do sinistro será estendido até que se cumpra o 
reparo do bem, conforme pactuado entre as partes. 
 
18.1.3.2. Sendo necessária a reposição de peças não existentes no mercado brasileiro a Seguradora 
poderá: 
i.  Mandar fabricar as peças; 
ii. Pagar pela peça o preço médio dos fornecedores; 
iii. Pagar pela peça o preço mencionado na última listagem do fabricante, convertendo o valor para moeda 
nacional (Real, ao câmbio do dia da liquidação do sinistro): 
 
a)  A reposição de peças será feita por peças originais, adequadas e novas, ou que, nos termos do Código 
de Defesa do Consumidor, mantenham as mesmas especificações técnicas do fabricante, distribuídas 
pelas concessionárias das montadoras ou pelos fabricantes das peças e seus representantes; 
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b)  Correrão por conta da Seguradora as despesas de importação desde que devidamente comprovadas. 
Caso não seja possível localizar a peça ou o valor relativo ao preço da mesma, a Seguradora poderá pagar 
o valor correspondente à peça semelhante existente no mercado brasileiro, todavia o fato da peça não 
existir no mercado não transforma o processo de sinistro de perda parcial em Indenização Integral; e 
 
c) Desde que acordado entre as partes quando configurar o item “ i.” Mandar fabricar as peças”, o prazo 
de liquidação fica suspenso até que a peça seja fabricada e reposta ao Segurado. 

 
18.1.4. Nos seguros em moeda estrangeira, a conversão para moeda nacional ou conversão da moeda 
nacional para moeda estrangeira será feita tomando-se como referência a data do efetivo pagamento da 
indenização ao Segurado. 
 
18.1.5. No caso de reembolso de despesas efetuadas no exterior, deverão ser aceitos para liquidação de 
sinistro os documentos na língua do país de origem do gasto. 
 
18.1.6. Se algum bem sinistrado for recuperado antes de efetuado o pagamento da indenização, o 
Segurado deverá recebê-lo e comunicar o ocorrido imediatamente à Seguradora, não podendo dele dispor 
sem sua expressa autorização, por escrito. 
 
18.1.7. No caso da reclamação de indenização não ser consequente de evento amparado pelas 
disposições das coberturas contratadas, ou ainda, quando diretamente relacionada com as disposições 
da Cláusula 23ª - PERDA DE DIREITOS destas condições gerais, as partes interessadas serão 
comunicadas a respeito pela Seguradora, por escrito, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir 
da data da entrega de toda documentação básica necessária para regulação e liquidação do processo. 

 
 
CLÁUSULA 19ª - DOCUMENTOS PARA A REGULAÇÃO DE SINISTROS 

 
19.1. Ocorrido o sinistro, o Segurado, deverá encaminhar à Seguradora: 
 

a) Relação das coisas sinistradas; 
b) Orçamentos e, se for o caso, comprovantes de despesas feitas a fim de proteger os salvados e 

minimizar os prejuízos indenizáveis; 
c) Comprovante da preexistência das coisas, quando cabível; 
d) Laudo pericial, quando cabível; 
e) Certidão do registro policial da ocorrência, sempre que a causa do sinistro for passível de tal registro; 
f) Certidão do Instituto de Meteorologia mais próximo, quando a causa do sinistro for fenômeno da 

natureza que seja registrado por tais Institutos; 
g) Planilha com o detalhamento do preço do contrato para implantação do empreendimento, com os 

custos unitários e descrição dos serviços contratados; e 
h) Outros documentos julgados necessários para a regulação do sinistro. 

 
19.2. O Segurado deverá, obrigatoriamente, apresentar cópia da documentação enumerada na Cláusula 4ª – 
CONTRATAÇÃO DO SEGURO destas Condições Gerais, sempre que solicitado pela Seguradora. 
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CLÁUSULA 20ª - APURAÇÃO DE PREJUÍZOS 

 
20.1. Para determinação dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as disposições deste Contrato de Seguro, 
a Seguradora valer-se-á dos registros contábeis do segurado, dos vestígios físicos, da documentação requerida 
e apresentada, e de quaisquer outros meios legais disponíveis, tomando-se ainda por base: 
 
a) a importância necessária para reconstrução, reparação ou reposição dos bens já instalados, construídos ou 
montados, que tenham sido danificados, incluídas despesas aduaneiras e de transporte, desmontagem e 
remontagem, de modo a repô-los no estado em que se encontravam imediatamente antes do sinistro; 
 
b) eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior; 
 
c) as despesas incorridas pelo segurado e/ou por terceiros agindo em seu nome, na tentativa de evitar o sinistro, 
de combatê-lo ou de minorar o dano ou salvar a coisa; 
 
d) as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado, durante e/ou após o sinistro, com 
exceção daquelas relacionadas ao trabalho de investigação e localização de bens, cujo reembolso 
dependerá da autorização prévia da Seguradora; 
 
e) as despesas de desentulho, entendidas como sendo aquelas necessárias à remoção de entulho, incluindo 
carregamento, transporte e descarregamento em local adequado, estarão sempre incluídas no Limite 
Máximo de Indenização da cobertura aplicável, até o percentual estabelecido de 5% (cinco por cento), 
quando esgotado o Limite Máximo de Indenização da Cobertura Adicional específica, expressa na 
especificação da Apólice. Esta remoção poderá ser representada por bombeamento, escavações, 
desmontagens, desmantelamentos, raspagem, escoramento e até a simples limpeza. Para fins de garantia, 
entender-se-á por “entulho” a acumulação de escombros resultantes de partes danificadas dos bens sinistrados, 
ou de material estranho a estes, como, por exemplo, aluviões de terra, rocha, lama, água, árvores, plantas e 
outros detritos. fica, todavia, ajustado que, em nenhuma hipótese, a seguradora responderá pelas 
despesas de desentulho incorridas para:  
e.1) o desentulho de deslizamentos de terra que excederem aos custos de escavação do material 
original da área afetada por tais deslizamentos de terra;  
e.2) reparo de barrancos erodidos ou outras áreas niveladas, se o segurado deixou de tomar as medidas 
necessárias ou não tê-las tomado a tempo. 
 
20.1.1. Observando o percentual estabelecido no item “e”, nas hipóteses previstas nas alíneas “e.1” e 
“e.2” do subitem anterior, a indenização ficará limitada ao valor das estruturas e obras de proteção dos taludes 
de terra, considerando seu estado imediatamente anterior à ocorrência do sinistro. 
 
20.2. Em complemento ao item anterior, fica estabelecido que: 
 
a) para o cálculo dos prejuízos indenizáveis da Cobertura Básica deste Contrato de Seguro, serão levados em 
conta os preços de mercado, no dia e local do sinistro, inclusive despesas com fretes, e os custos unitários, 
devidamente atualizados, constantes no contrato de construção ou instalação e montagem, limitados ao efetivo 
prejuízo pertinente aos bens já construídos, instalados ou montados; 
 
b) com relação a tributos, a responsabilidade da Seguradora ficará sempre limitada às alíquotas utilizadas na 
composição do valor em risco declarado, mesmo que tais alíquotas sejam mais elevadas na data do sinistro. 
Em nenhuma hipótese, a Seguradora responderá pela variação de alíquotas ou sobre o seu reflexo na avaliação 
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de bens sinistrados, caso essas a época da reposição, sejam inferiores as contabilizadas na ocasião da 
contratação do seguro; 
c) havendo reconstrução, reparação ou reposição que implique em custos superiores aos valores de bens já 
construídos, instalados ou montados, serão considerados os valores no estágio em que se encontravam na 
data do sinistro em relação ao seus valores finais. Deste modo, o valor pago a título de indenização, em 
nenhuma hipótese, ultrapassará a proporção entre o estado atual (data do sinistro) da obra e o seu valor final; 
 
d) no caso do meio de processamento de dados eletrônicos sofrer danos físico coberto, a base de avaliação 
será o custo do ambiente vazio mais os custos da cópia dos dados eletrônicos do backup ou dos originais de 
uma produção anterior. Esses custos não incluirão a pesquisa e a construção nem quaisquer custos de 
reconstrução, reunião e associação de tais dados eletrônicos. Se o meio não for reparado, substituído ou 
restaurado, a base de avaliação será o custo do meio vazio. Entretanto, esta apólice não cobre qualquer 
importância incluída no valor de tais dados eletrônicos ao Segurado ou a qualquer outra parte, mesmo se tais 
dados eletrônicos não puderem ser reconstruídos, reunidos ou associados; 
 
e) se, na data do sinistro, o Valor em Risco Apurado das coisas seguradas for superior ao Valor em Risco 
Declarado das mesmas coisas, que deverá obrigatoriamente constar na especificação da apólice, o Segurado 
será considerado responsável pela diferença, ficando sujeito ao mesmo risco que a Seguradora, 
proporcionalmente à responsabilidade que lhe couber por rateio, conforme o cálculo de rateio descrita na 
Cláusula 17ª - RATEIO. 
 
f) se houver mais de um valor em risco especificado na apólice, este ficará separadamente sujeito à condição 
estabelecida na alínea “e” anterior, não podendo o segurado alegar excesso de valor em risco declarado em 
uma verba para compensação da insuficiência de outra; 
 
g) da indenização serão deduzidos os valores correspondentes aos salvados, quando estes não ficarem de 
posse da Seguradora, a franquia, se houver, assim como o rateio, caso aplicável. A franquia, no entanto, não 
será aplicada em caso de perda total. 
 
h) se o local do risco especificado na apólice for identificado como tombado pelo patrimônio histórico, artístico 
ou cultural, fica desde já ajustado, que em caso de sinistro, a Seguradora responderá somente pela parcela da 
indenização correspondente a um prédio convencional, isto é, estão excluídas deste seguro, as reclamações 
de indenização pelos custos ou despesas relativas à restauração das particularidades arquitetônicas que o 
levaram ao tombamento, como também, por qualquer prejuízo decorrente da depreciação artística do valor do 
imóvel; 
 
i) em nenhuma hipótese, a indenização excederá ao valor dos bens individualmente danificados na data do 
sinistro, estando ainda, condicionada aos limites máximos de indenização e de responsabilidade expressos na 
Apólice; 
 
j) na hipótese de um sinistro estar abrangido por mais de uma das coberturas contratadas, prevalecerá àquela 
que for mais favorável ao segurado, ao seu critério, e respeitará o seu Limite Máximo de Indenização, ficando 
compreendido que, em nenhuma circunstância, será admitida a acumulação de coberturas e/ou de importâncias 
seguradas; 

 
20.3 O cálculo dos prejuízos indenizáveis ocasionados aos EQUIPAMENTOS MÓVEIS E ESTACINÁRIOS, 
decorrentes de um sinistro coberto e desde que mediante contratação de Cobertura Adicional específica e a 
inclusão expressa de sua cláusula na Proposta de Seguro e na Especificação da Apólice, atendidas todas as 
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disposições deste Contrato de Seguro, tomar-se-á por base o Valor Atual do equipamento, isto é, o custo de 
reposição, aos preços correntes, no dia e local do evento coberto, menos a depreciação pelo uso, idade e 
estado de conservação do bem coberto e respeitado o Limite Máximo de Indenização contratado. A depreciação 
do equipamento será feita utilizando-se o método ROSS, descrito abaixo: 
 

Kd = 1 – 1 ( x + x2 ) 
            2   n    n2 

Onde: 
 
Kd = Coeficiente de depreciação 
x = Idade do bem no momento da avaliação 
n = vida útil  
 
20.4. O cálculo dos prejuízos indenizáveis ocasionados a FERRAMENTAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, 
decorrentes de um sinistro coberto e desde que mediante contratação de Cobertura Adicional específica e a 
inclusão expressa de sua cláusula na Proposta de Seguro e na Especificação da Apólice, atendidas todas as 
disposições deste Contrato de Seguro, tomar-se-á por base o Valor Atual da ferramenta, isto é, o custo de 
reposição, aos preços correntes, no dia e local do evento coberto, menos a depreciação pelo uso, idade e 
estado de conservação do bem coberto e respeitado o Limite Máximo de Indenização contratado. A depreciação  
da ferramenta será feita utilizando-se o método LINHA RETA, descrito abaixo: 
 

D = I x (100 - r) / V 
Onde:  
 
D = Depreciação em % 
I = Idade atual do bem em anos 
r = % residual do bem  
V = Vida útil do bem 
 
A Depreciação Máxima resultante da aplicação desta fórmula  será de no máximo 90%. 
 
20.5. O cálculo dos prejuízos indenizáveis ocasionados a EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO e de 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, decorrentes de um sinistro coberto e desde que mediante contratação de 
Cobertura Adicional específica e a inclusão expressa de sua cláusula na Proposta de Seguro e na Especificação 
da Apólice, atendidas todas as disposições deste Contrato de Seguro, tomar-se-á por base o Valor Atual do 
equipamento, isto é, o custo de reposição, aos preços correntes, no dia e local do evento coberto, menos a 
depreciação pelo uso, idade e estado de conservação do bem coberto e respeitado o Limite Máximo de 
Indenização contratado. A depreciação será feita mediante aplicação de tabela específica abaixo descrita: 
 
a) em se tratando de máquinas e equipamentos de escritório (excetuando-se equipamentos de informática e 
de processamento de dados), instalações e utensílios: depreciação a contar do ano de fabricação de 1% ao 
mês, limitada ao máximo de 70%. 
 
b) em se tratando de equipamentos de informática e de processamento de dados, som e imagem: 
depreciação a contar do ano de fabricação de 3% ao mês no 1º ano, 1,50% ao mês no 2º ano e 0,50% ao 
mês a partir do 3º ano, limitada a depreciação total ao máximo de 80%, conforme descrito na tabela abaixo: 
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Equipamentos de informática e de 
processamento de dados, som e imagem 

Depreciação a contar 
do ano de Fabricação 

% de Depreciação 

no 1° ano 3% ao mês 

no 2° ano 1,5% ao mês 

a partir do 3° ano 0,50% ao mês  

 
20.6. O cálculo dos prejuízos indenizáveis ocasionados a PROPRIEDADES CIRCUNVIZINHAS, decorrentes 
de um sinistro coberto e desde que mediante contratação de Cobertura Adicional específica e a inclusão 
expressa de sua cláusula na Proposta de Seguro e na Especificação da Apólice, atendidas todas as disposições 
deste Contrato de Seguro, tomar-se-á por base o Valor Atual do bem, isto é, o custo de reposição, aos preços 
correntes, no dia e local do evento coberto, menos a depreciação pelo uso, idade e estado de conservação do 
bem coberto e respeitado o Limite Máximo de Indenização contratado. A depreciação será feita mediante os 
critérios descritos abaixo: 
 
a) Os prejuízos ocasionados a IMÓVEL, decorrentes de um sinistro coberto serão apurados com base nos 
custos de reconstrução/reparação de um imóvel de idênticas características. Porém a indenização será 
efetuada por base do Valor Atual do bem, isto é, o custo de reposição, aos preços correntes, no dia e local do 
evento coberto, menos a depreciação pelo uso, idade e estado de conservação do imóvel coberto e respeitado 
o Limite Máximo de Indenização contratado. A depreciação  do imóvel será feita utilizando-se o método ROSS 
HEIDECKE, descrito abaixo: 

D = [α+ ( 1 - α) c ] Vd 
 
Onde: 
 
D = Depreciação total 
α = 1 ( x + x2 ) = parcela de depreciação pela idade real já decorrida - Ross 
      2   n    n2 
c = Coeficiente de Heidecke 
Vd = Valor depreciável (sem incluir o residual) 
 
b) Os prejuízos ocasionados aos BENS DE ATIVO FIXO DO SEGURO,  não relacionados à Imóveis como 
descrito acima, decorrentes de um sinistro coberto serão apurados com base nos custos de 
reposição/reparação do bem de idênticas características. Porém a indenização será efetuada por base do Valor 
Atual do bem, isto é, o custo de reposição, aos preços correntes, no dia e local do evento coberto, menos a 
depreciação pelo uso, idade e estado de conservação do bem coberto e respeitado o Limite Máximo de 
Indenização contratado. A depreciação  do bem será feita utilizando-se o método LINHA RETA, descrito abaixo: 

 
D = I x (100 - r) / V 

Onde:  
 
D = Depreciação em % 
I = Idade atual do bem em anos 
r = % residual do bem  
V = Vida útil do bem 
A Depreciação Máxima resultante da aplicação desta fórmula  será de no máximo 90%. 
20.7. Será determinada a indenização integral do bem danificado quando, resultante de um mesmo evento: 
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a) o mesmo for destruído ou tão extensamente danificado que deixe de ter suas características de objeto 
segurável; 
b) o segurado ficar irremediavelmente privado do uso daquele bem; 
c) as despesas para reparação ou recuperação for igual ou superior a 75% do valor atual, apurado de acordo 
com as disposições dos subitens anteriores. 
 
20.8. Neste Contrato de Seguro, fica ainda estabelecido que: 
a) em qualquer caso, o sinistro será regulado tomando-se por base o valor unitário de cada equipamento ou 
ferramenta, não se levando em consideração, para fins de indenização, que o mesmo faça parte de jogo ou 
conjunto, ainda que resulte na desvalorização da parte remanescente ou da diminuição de seu valor;  
 
b) no caso de bens alugados ou arrendados, com ou sem opção de compra, a Seguradora levará em 
consideração o valor acordado entre segurado, o locador ou arrendatário, limitada, entretanto a indenização, 
ao Limite Máximo de Indenização, ou ao valor do efetivo reparo ou reposição, o que for menor;  
 
c) para as Coberturas Adicionais que são contratadas a Primeiro Risco Absoluto, mediante a inclusão 
expressa da cláusula na Proposta de Seguro e na especificação da Apólice, serão aplicados todos critérios 
descritos nesta cláusula, exceto o que está descrito na Cláusula 17ª - RATEIO; 
 
d) se por ocasião do evento não for possível a identificação física dos bens, a indenização somente será devida 
se o Segurado comprovar a preexistência de tais bens por meio da apresentação de Nota Fiscal de aquisição 
e/ou inventário, inclusive se esses bens não tenham sido relacionados na proposta de seguro; 
e) se, em virtude de determinação legal ou por qualquer outra razão, o Segurado não puder repor ou reparar 
os bens cobertos, ou substituí-los por outros semelhantes ou equivalentes, a Seguradora só será responsável 
pelas importâncias que seriam devidas se não houvesse tal impedimento; 
 
20.9.  O Segurado, mediante a apresentação de Nota Fiscal que comprove reposição do bem indenizável, terá 
direito a indenização da parcela referente à depreciação, conforme definido no subitens anteriores e somada à 
indenização pelo valor atual não poderá ser superior a duas vezes o valor atual; 
 
20.10. A indenização da parcela referente à depreciação, somente será devida caso o Segurado efetue a 
reposição dos bens sinistrados, no território brasileiro, dentro de 6 (seis) meses a contar da ocorrência do 
sinistro, ou seja:  
a) se o Segurado efetuar a reposição dos bens sinistrados dentro do prazo de 6 (seis) meses após a data do 
sinistro, deverá solicitar por escrito à Seguradora, a diferença entre o valor inicialmente recebido (Valor Atual) 
e o Valor de Novo; e 
b) caso o Segurado efetuar a reposição dos bens sinistrados nos 6 (seis) meses posteriores a data do sinistro, 
será mantida a indenização pelo Valor Atual recebida inicialmente pelo Segurado. 

 
20.11. Fica entendido e acordado que o valor da indenização a que o Segurado tem direito, com base nestas 
condições contratuais, não poderá ultrapassar o valor do objeto ou interesse segurado no momento do sinistro. 
 
20.12. Em hipótese alguma o valor indenizável poderá ultrapassar o Limite Máximo de Indenização da cobertura 
contratada determinada no Contrato de Seguro. 
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CLÁUSULA 21ª - REINTEGRAÇÃO 

 
21.1. Quando do pagamento de qualquer indenização, o Limite Máximo de Garantia da Apólice e os Limites 
Máximos de Indenização por Cobertura, constantes da especificação da apólice, ficarão reduzidos do valor 
pago. O Segurado se tiver interesse, solicitará a reintegração do Limite Máximo de Garantia da Apólice ou do 
Limite Máximo Indenização por Cobertura, cabendo à Seguradora, caso concorde com o pedido, cobrar o 
prêmio adicional correspondente, que poderá ser agravado. 
 
21.1.1. Ocorrendo a reintegração, o prêmio adicional será calculado a partir da data da ocorrência do sinistro até o término 
de vigência do contrato. 

 
21.2. Caso não ocorra a reintegração, os limites máximos de garantia mencionados ficarão reduzidos do valor 
da indenização paga, mas não ocorrerá aplicação de rateio em sinistros seguintes, desde que o Valor em Risco 
Declarado seja igual ou superior ao valor em risco apurado na data do sinistro. 
 
 
CLÁUSULA 22ª - SALVADOS 

 
22.1. Ocorrido o sinistro que atinja o bem Segurado conforme descrito na apólice, o Segurado não 
poderá fazer o abandono dos salvados até a definição pelas partes da destinação do mesmo, observado 
o disposto na CLÁUSULA 25ª – CONCORRÊNCIA DE APÓLICES, destas Condições Gerais.  
 
22.2. A Seguradora poderá, mediante acordo prévio com o Segurado, adotar providências no sentido de 
um melhor aproveitamento dos salvados, ficando, no entanto, entendido e acordado que quaisquer 
medidas tomadas pela Seguradora não implicarão reconhecimento da obrigação de indenizar os danos 
ocorridos. 

 
22.3. Para Máquinas e Equipamentos, no caso de indenização por perda total ou indenização parcial pela 
substituição de peças ou de partes do bem, os salvados (o bem sinistrado, ou as peças ou partes substituídas, 
conforme o caso) pertencerão à Seguradora, observado que: 

 
22.3.1. O Segurado fica obrigado a entregar toda a documentação necessária para a transferência de 
propriedade do bem, livre e desembaraçada de quaisquer ônus e declaração de responsabilidade por 
eventuais dívidas, encargos ou multas que existirem sobre o mesmo até a data da transmissão da posse 
e propriedade para a Seguradora. 
22.3.2. Exclusivamente nos casos em que o valor a indenizar na perda total represente integralmente o 
valor constante da apólice, porém inferior ao valor do bem garantido, a Seguradora ficará sub-rogada no 
direito sobre o salvado na proporção do valor da indenização a ser paga. 

 
22.4. Caso o Segurado opte por ficar com o salvado, as partes poderão acordar o abatimento do valor do(s) 
salvado(s) da indenização a ser paga, previamente ao reconhecimento da indenização devida, mediante 
assinatura por parte do Segurado de documento específico concordando com o valor fixado para o(s) 
salvado(s), bem como autorizando o abatimento do valor da indenização. 
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CLÁUSULA 23ª - PERDA DE DIREITOS  

 
23.1. Além dos casos previstos em lei e nas demais cláusulas das condições da apólice, o Segurado 
perderá o direito a qualquer indenização, bem como terá o seguro rescindido, sem direito a restituição 
do prêmio já pago, se o segurado, beneficiário ou corretor: 

a) Agravar intencionalmente o risco; 
b) Deixar de cumprir com as obrigações convencionadas neste contrato;  
c) Procurar, por qualquer meio, obter benefícios ilícitos do seguro a que se refere este contrato; 
d) Por esgotamento do Limite Máximo de Garantia da apólice; e 
e) Quando a indenização ou série de indenizações pagas atingirem o Limite Máximo de 

Indenização de uma determinada cobertura, o cancelamento afetará apenas essa cobertura. 
 
23.2. Se o Segurado, seu representante legal, ou seu corretor de seguros, fizer declarações inexatas ou 
omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta de Seguro ou no valor do prêmio, 
ficará prejudicado o direito à indenização, além de o Segurado estar obrigado ao pagamento do prêmio 
vencido. 
 
23.3. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do Segurado, a Seguradora 
deverá: 
 
I – na hipótese de não ocorrência do sinistro: 
a) Cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo 

decorrido; ou 
b)    Mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferença de 

prêmio cabível e/ou restringir termos e condições da cobertura contratada. 
 
II – na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização integral: 
a) Após o pagamento da indenização, cancelar o seguro, podendo reter do prêmio originalmente 

pactuado a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido, acrescido da diferença 
cabível; ou 

b) Permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferença de prêmio cabível ou deduzi-la do 
valor a ser indenizado, e/ou restringir termos e condições da cobertura contratada. 

 
III – na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização integral, rescindir o contrato de seguro após 
o pagamento da indenização, deduzindo do valor a ser indenizado a diferença de prêmio cabível. 
 
23.4. O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de 
agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização se ficar 
comprovado, pela Seguradora, que silenciou de má-fé. 
 

23.4.1. A Seguradora, desde que o faça nos quinze dias seguintes ao recebimento do aviso de 
agravação do risco pelo Segurado, poderá, mediante comunicação formal: 
I - cancelar o seguro; 
II - restringir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou 

 III - cobrar a diferença de prêmio cabível, mediante acordo entre as partes. 
 

23.4.2. O cancelamento do seguro só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação ao segurado, 
devendo ser restituída a diferença do prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer. 
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23.4.3. Na hipótese de continuidade do seguro, a Seguradora poderá cobrar a diferença de prêmio 
cabível. 

 
23.5. Sob a pena de perder o direito à indenização, o Segurado comunicará o sinistro à Seguradora tão 
logo tome conhecimento do mesmo e adotará as providências imediatas para minorar suas 
consequências. 
 
 
CLÁUSULA 24ª - RESCISÃO E CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO  

 
24.1. Excetuadas as hipóteses previstas em lei, o presente contrato de seguro somente poderá ser cancelado: 
 

24.1.1. Por inadimplemento do Segurado previsto na Cláusula 12ª – PAGAMENTO DE PRÊMIO destas 
Condições Gerais; 

 
24.1.2. Por perda de direito do Segurado, nos termos da Cláusula 23ª – PERDA DE DIREITOS destas 
Condições Gerais. 

 
24.2. Fica estabelecido que, em razão de pagamento de indenização, este seguro ficará cancelado, nas 
seguintes situações: 
  
 24.2.1. Por esgotamento do Limite Máximo de Garantia da apólice; e 

 
24.2.2. Quando a indenização ou série de indenizações pagas atingirem o Limite Máximo de Indenização 
de uma determinada cobertura, o cancelamento afetará apenas essa cobertura. 

 
24.3. A rescisão / cancelamento total ou parcial poderá ser realizado a qualquer tempo, por iniciativa de 
quaisquer das partes contratantes, mas sempre com a concordância recíproca. 
 
24.4. Respeitado o que determina o item anterior, a rescisão deste seguro poderá ser procedida por acordo 
entre as partes, observado que: 
 

24.4.1. Se a rescisão for por iniciativa do Segurado, a Seguradora, além dos emolumentos, reterá o prêmio 
de acordo com o número de dias em que vigoraram a cobertura da apólice e/ou endosso, calculado com 
base na tabela descrita a seguir: 

 

Relação a ser 
aplicada sobre a 
vigência de obra 
para obtenção de 

prazo em dias 

N% Prêmio 

Relação a ser 
aplicada sobre a 

vigência obra 
obtenção de prazo 

em dias 

N% Prêmio 

15/365 13 195/365 73 
30/365 20 210/365 75 
45/365 27 225/365 78 
60/365 30 240/365 80 
75/365 37 255/365 83 
90/365 40 270/365 85 
105/365 46 285/365 88 



 

  

 

 

Condições Contratuais - Sompo Riscos de Engenharia - Processo SUSEP nº 15414.900054/2017-39 - Versão 1.7 - 2022 43 

 

 

SOMPO RISCOS DE ENGENHARIA 

Relação a ser 
aplicada sobre a 
vigência de obra 
para obtenção de 

prazo em dias 

N% Prêmio 

Relação a ser 
aplicada sobre a 

vigência obra 
obtenção de prazo 

em dias 

N% Prêmio 

120/365 50 300/365 90 
135/365 56 315/365 93 
150/365 60 330/365 95 
165/365 66 345/365 98 
180/365 70 365/365 100 

 
24.4.1.1. Para os prazos não previstos nesta tabela, serão aplicadas as percentagens relativas aos 
prazos imediatamente inferiores. 

 
24.4.2. Se o seguro tiver sido contratado por prazo diferente de 1 (um) ano, aplicam se as mesmas 
disposições, mas a primeira coluna da tabela deve ser adaptada proporcionalmente ao período pactuado. 
 
24.4.3. Se a rescisão for por iniciativa da Seguradora, esta reterá, além dos emolumentos, o prêmio 
correspondente à quantidade de dias em que vigoraram a cobertura da apólice e/ou endosso, calculado 
na base “pro-rata die”. 

 
24.5. Havendo rescisão/cancelamento, durante a Vigência de Obras e Instalações e Montagens, o prêmio a ser 
retido pela seguradora será calculado com base nas disposições descritas no item 24.4 acima, sendo restituído 
ao segurado o valor integral de prêmio, exceto emolumentos quando aplicados, referente as coberturas de 
Manutenção e de Incêndio após Término da Obra, se contratadas.  
 
24.6. Na hipótese da rescisão/cancelamento ser Após a Vigência de Obras e Instalações e Montagens, o cálculo 
de restituição será considerado o somatório de cada cobertura ainda vigente na ocasião da solicitação do 
cancelamento, conforme as disposições descritas no item 24.4 desta cláusula 
 

24.6.1. Durante a Vigência de Incêndio após Término da Obra, será aplicado o prazo estabelecido na 
especificação da apólice para o cálculo do cancelamento, neste caso a Seguradora reterá o valor integral 
das coberturas que estavam contempladas na Vigência de Obras e Instalações e Montagens. 

 
24.6.2. Durante a Vigência de Manutenção, será aplicado o prazo estabelecido na especificação da apólice 
para o cálculo do cancelamento, neste caso a Seguradora reterá o valor integral das coberturas que 
estavam contempladas na Vigência de Obras e/ou Instalações e Montagem. 
 

 
CLÁUSULA 25ª - CONCORRÊNCIA DE APÓLICES 

 
25.1. O Segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos bens e 
contra os mesmos riscos, deverá comunicar sua intenção, previamente e por escrito, a todas as 
seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.  
 
25.2. O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil cuja 
indenização esteja sujeita às disposições deste contrato será constituído pela soma das seguintes parcelas: 
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a) Despesas comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de danos a 
terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade; e 

b) Valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por acordo entre 
as partes, nesta última hipótese com a anuência prévia e expressa das Seguradoras envolvidas, por 
escrito.  

 
25.3. De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será 
constituído pela soma das seguintes parcelas:  
a) Despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência do 

sinistro; 
b) Valor referente aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros na 

tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa; e 
c) Danos sofridos pelos bens segurados.  
 
25.4. A indenização relativa a qualquer evento coberto não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do 
prejuízo vinculado à cobertura considerada.  
 
25.5. Na ocorrência de evento coberto contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam 
os mesmos interesses contra os mesmos riscos em apólices distintas, a distribuição de 
responsabilidade entre as Seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes disposições:  
 

25.5.1. Será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse 
o único vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do Segurado, 
limite máximo de indenização da cobertura e cláusulas de rateio. 
25.5.2. Será calculada a “indenização individual ajustada” de cada cobertura na forma abaixo indicada: 
 
a) Se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma das indenizações correspondentes 

às diversas coberturas abrangidas pelo evento coberto é maior que seu respectivo limite máximo 
de garantia, a indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando-se, assim, 
a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo, as indenizações 
individuais ajustadas relativas às coberturas que não apresentem concorrência com outras 
apólices serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites máximos de 
indenização. O valor restante do limite máximo de garantia da apólice será distribuído entre as 
coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os limites máximos de indenização destas 
coberturas; e  
 

b) Caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indenização individual, calculada de 
acordo com o item 25.5.1 desta cláusula.  

 
25.5.3. Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de 
diferentes apólices, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o item 25.5.2 desta 
cláusula. 

 
25.5.4. Se a quantia a que se refere o item 25.5.3 desta cláusula for igual ou inferior ao prejuízo vinculado 
à cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual 
ajustada, assumindo o Segurado a responsabilidade pela diferença, se houver. 
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25.5.5. Se a quantia estabelecida no item 25.5.3 desta cláusula for maior que o prejuízo vinculado à 
cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente 
à razão entre a respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida no item 25.5.3.  
 

25.6. A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada 
seguradora na indenização paga.  
 
25.7. Salvo disposição em contrário, a Seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização ficará 
encarregada de negociar os salvados e repassar a cota-parte relativa ao produto desta negociação às demais 
participantes. 
 
25.8. Esta cláusula não se aplica às coberturas que garantam morte e/ou invalidez. 
 
 
CLÁUSULA 26ª - SUB-ROGAÇÃO  

 
26.1. A Seguradora, após o pagamento da indenização do sinistro, ficará sub-rogada, nos direitos e ações do 
Segurado contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao dano indenizado, podendo exigir do 
Segurado, em qualquer tempo, o instrumento de cessão e os documentos hábeis para o exercício desses 
direitos. 
 
26.2. O Segurado não pode praticar qualquer ato que venha a prejudicar o direito de sub-rogação da 
Seguradora, sob pena de perda do direito à indenização, nem fazer acordo ou transação com terceiros 
responsáveis pelo sinistro, salvo com prévia e expressa autorização da Seguradora. 
 
26.3. Salvo dolo, a sub-rogação não terá lugar se o dano tiver sido causado pelo Cossegurado, cônjuge do 
Segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos e afins. 
 
 
CLÁUSULA 27ª - INSPEÇÕES 

 
27.1. A Seguradora reserva o direito de, a qualquer tempo durante a vigência do seguro, realizar inspeções, 
vistorias e verificações no local do risco e ou canteiro de obras, por conta própria ou por terceiros nomeados 
por ela, obrigando-se o Segurado a: 
 
27.2. Fornecer os esclarecimentos, documentos e provas que lhe forem pedidos, devendo facilitar o 
desempenho das tarefas dos inspetores da Seguradora; 
 
27.3. Acompanhar pessoalmente, ou através de preposto devidamente credenciado, as inspeções realizadas 
pela Seguradora, que poderá remeter possíveis recomendações ao Segurado, estipulando prazos para que 
sejam cumpridas; 
 
27.4. Implementar as recomendações apresentadas, nos prazos que forem estipulados. 
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CLÁUSULA 28ª - ARBITRAGEM 

 
28.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições poderão ser resolvidas por arbitragem, 
ou por medida de caráter judicial. No caso de arbitragem, deverá ser pactuada e assinada, pelo 
Segurado e pela Seguradora, “Cláusula Compromissória Arbitral”, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de 
setembro de 1996. 
 
28.2. A adesão pelo Segurado à “Cláusula Compromissória Arbitral” é facultativa, todavia, ao aderir a 
esta cláusula, o Segurado se comprometerá a solucionar qualquer litígio ou controvérsia decorrentes 
deste contrato por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as proferidas pelo 
Poder Judiciário. 
 
 
CLÁUSULA 29ª - PRESCRIÇÃO  

 
29.1. Os prazos prescricionais serão aqueles determinados em Lei. 
 
 
CLÁUSULA 30ª - FORO 

 
30.1. As questões judiciais, entre o Segurado e está Seguradora, serão processadas no foro do domicílio do 
Segurado. Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes (Segurado e está 
Seguradora), será válida a eleição de foro diverso daquele previsto nesta cláusula. 
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PARTE II - CONDIÇÕES ESPECIAIS  
 
 
SEÇÃO I - OBRAS CIVIS EM CONSTRUÇÃO E/OU INSTALAÇÕES E MONTAGENS (OCC/IM) 
 
 
CLÁUSULA 1ª - RISCOS COBERTOS 

 
1.1. Pelas presentes Condições Especiais, a Seguradora garante o interesse legítimo do Segurado contra 
danos físicos, decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista ocorridos no local de risco ou canteiro 
de obra, inclusive furto mediante arrombamento conforme descrito na Cláusula 2ª – DEFINIÇÕES, durante a 
vigência da apólice, causados às coisas descritas nos documentos que deram origem ao Valor em Risco 
Declarado pelo Segurado por qualquer causa, com exceção dos riscos excluídos por este contrato de 
seguro. 
 
 
CLÁUSULA 2ª - RISCOS EXCLUÍDOS 

 
2.1. Além das exclusões constantes da Cláusula 7ª – EXCLUSÕES GERAIS das Condições Gerais, esta 
apólice não garante as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas relacionadas com: 
 
2.1.1. Com relação à cobertura de Obras Civis em Construção: 
a) Erro de projeto; 
b) Danos ocorridos após a colocação em uso da obra civil; 
c) Reparo ou substituição da coisa defeituosa que originou o dano físico consequente; estarão 

excluídos, ainda, quaisquer despesas que o Segurado teria feito para retificar a falha original, caso 
tal falha ou defeito tivessem sido descobertos antes da ocorrência do sinistro; 

d) Acomodação do solo causada por compactação insuficiente, ou de qualquer outro serviço para 
melhoria da estabilidade do subsolo, ou de estaqueamento inadequado, defeituoso ou deficiente; 

e) Perfuração de poços d’água. 
 
2.1.2. Com relação à cobertura de Instalação e Montagem: 
a) Defeito de material, defeito de fabricação e erro de projeto; e 
b) Quaisquer tipos de testes, comissionamento e operações de colocação em funcionamento, se sua 

natureza e duração não forem expressamente mencionadas na especificação da apólice. Exceto os 
últimos 15 dias do prazo da Obra para os testes necessários ao funcionamento. 

 
 
CLÁUSULA 3ª - COISAS, BENS E INTERESSES NÃO COMPREENDIDAS NO SEGURO 

 
3.1. Não estão amparados, por qualquer cobertura deste seguro, salvo estipulação expressa em 
contrário na apólice, as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas causadas a: 
 

a) Ações, dinheiro, cheques, livros comerciais, títulos, vales transporte, vales refeição e quaisquer 
documentos que representem valores, escrituras públicas ou particulares, contratos, 
manuscritos, projetos, plantas, debuxos, modelos e moldes, selos e estampilhas;  
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b) Locomotivas, vagões, aeronaves, navios e embarcações, incluindo maquinismo neles 
transportados, armazenados ou instalados, bem como automóveis, caminhões e caminhonetes 
assim como quaisquer veículos que tenham de ser licenciados para uso em estradas ou vias 
públicas, mesmo que trabalhando no local do risco ou no canteiro de obras, incluindo 
maquinismos neles transportados; 

 
c) Equipamentos móveis ou fixos que não sejam incorporados à obra e/ou à instalação e 

montagem; estruturas e construções temporárias e quaisquer ferramentas ou instrumentos 
utilizados na construção e/ou instalação e montagem;  

 
d) Materiais refratários, durante o período de testes em que tais materiais estejam envolvidos; 

 
e) Matéria-prima e produtos inutilizados em consequência de acidentes ou quebras; 

 
f) Taludes naturais ou encostas; 

 
g) Coisas do Segurado ou de terceiros preexistentes no local do risco ou canteiro de obras; e 

 
h) Coisas do Segurado, parte integrante do empreendimento, armazenadas fora do local do risco 

ou canteiro de obras. 
 
 
CLÁUSULA 4ª - DANOS, CUSTOS E DESPESAS INDENIZÁVEIS 

 
4.1. São indenizáveis, até o Limite Máximo de Garantia da Apólice ou até o Limite Máximo de Indenização por 
Cobertura Adicional contratada, estipulado na especificação da apólice, obedecido os exatos termos e 
condições do presente contrato de seguro, os seguintes itens: 
  
 4.1.1. Danos físicos, diretamente resultantes dos riscos cobertos, que venham a sofrer as coisas seguradas; 

 
4.1.2. Danos físicos e/ou despesas incorridas para evitar o sinistro ou minimizar seus efeitos até o limite 
estipulado na Cobertura Adicional de Salvamento e Contenção de Sinistros.  

 
4.2. No caso do meio de processamento de dados eletrônicos sofrer danos físico coberto, a base de avaliação 
será o custo do ambiente vazio mais os custos da cópia dos dados eletrônicos do backup ou dos originais de 
uma produção anterior. Esses custos não incluirão a pesquisa e a construção nem quaisquer custos de 
reconstrução, reunião e associação de tais dados eletrônicos. Se o meio não for reparado, substituído ou 
restaurado, a base de avaliação será o custo do meio vazio. Entretanto, esta apólice não cobre qualquer 
importância incluída no valor de tais dados eletrônicos ao Segurado ou a qualquer outra parte, mesmo se tais 
dados eletrônicos não puderem ser reconstruídos, reunidos ou associados. 
 
4.3. Com relação a tributos, a responsabilidade da Seguradora ficará sempre limitada às alíquotas utilizadas na 
composição do Valor em Risco Declarado, mesmo que tais alíquotas sejam mais elevadas na data do sinistro.  
Em nenhuma hipótese, a Seguradora responderá pela variação de alíquotas ou sobre o seu reflexo na avaliação 
de bens sinistrados, caso essas a época da reposição, sejam inferiores as contabilizadas na ocasião da 
contratação do seguro. 
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4.4. As despesas necessárias à remoção do entulho, incluindo carregamento, transporte e descarregamento 
em local adequado, estarão sempre incluídas no Limite Máximo de Indenização da cobertura aplicável, até o 
percentual estabelecido de 5% (cinco por cento). 
 
4.5. Na ausência da cobertura específica de Instalações Provisórias, estão incluídas no valor do Limite Máximo 
de Indenização da cobertura básica as despesas para reconstrução das edificações de apoio a obra, utilizando 
a mesma franquia da referida cobertura, conforme descrito na especificação da apólice.  
 
4.6. Na hipótese de não contratação da Cobertura Adicional de Salvamento e Contenção de Sinistros, as 
despesas de salvamento e os valores referentes aos danos materiais causados pelo segurado e/ou por terceiros 
na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa (objeto do seguro), desde que comprovadas 
sua necessidade e proporcionalidade em relação ao evento coberto, estão incluídas no valor do Limite Máximo 
de Indenização de cada cobertura contratada. 
 
 
CLÁUSULA 5ª - DANOS, CUSTOS E DESPESAS NÃO INDENIZÁVEIS 

 
5.1. Não serão indenizadas quaisquer despesas correspondentes a alterações, ampliações, retificações e 
melhorias nas coisas seguradas, mesmo que efetuadas simultaneamente com outras despesas indenizáveis. 
Entender-se-ão por melhorias todas as alterações que não constaram do projeto original que deu origem à 
execução do empreendimento, mesmo que se façam necessárias para a recuperação dos danos físicos 
cobertos.  
 
5.2. Em nenhuma hipótese, a indenização compreenderá o valor de revisões de projetos ou o custo de alteração 
de modos de execução, nem os acréscimos de insumos e trabalhos necessários para reparação das coisas 
danificadas.  
 
5.3. Prejuízos e/ou despesas causadas por poluição e/ou contaminação. Estão excluídas, especialmente, as 
despesas com limpeza ou descontaminação do meio ambiente (terra, subsolo, ar águas). Entretanto, não estão 
excluídos os danos materiais diretos sofridos pelos bens segurados por poluição ou contaminação decorrentes, 
de forma direta ou imediata de incêndio, raio ou explosão ou riscos adicionais cobertos. 
 
 
CLÁUSULA 6ª - VALOR EM RISCO DECLARADO 

 
6.1. Fica entendido e acordado que o Valor em Risco Declarado deve corresponder: 
 

6.1.1. Com relação à cobertura de Obras Civis em Construção: ao valor integral dos bens segurados após 
completada a Construção, incluídas as parcelas de mão-de-obra, frete, despesas aduaneiras, tributos e 
emolumentos, assim como os materiais ou itens fornecidos pelo proprietário. 

  
6.1.2. Com relação à cobertura de Instalação e Montagem: ao valor integral dos bens segurados após 
completada a instalação e/ou montagem, incluídas as parcelas de frete, despesas aduaneiras, impostos e 
emolumentos, custo de montagem e valor dos materiais fornecidos e da mão-de-obra eventualmente não 
incluídos no custo do contrato.  

 
6.2. Sempre que houver alteração, ainda que parcial, do valor dos bens segurados durante a vigência da 
apólice, deverá o Segurado imediatamente solicitar à Seguradora a competente alteração/atualização do Valor 



 

  

 

 

Condições Contratuais - Sompo Riscos de Engenharia - Processo SUSEP nº 15414.900054/2017-39 - Versão 1.7 - 2022 50 

 

 

SOMPO RISCOS DE ENGENHARIA 

em Risco, que, entretanto, só entrará em vigor após a data da anuência expressa da Seguradora e desde que 
não tenha ocorrido sinistro até aquela data. 
 
6.3. Para o cálculo do Valor em Risco Declarado, o segurado poderá atribuir o valor de reconstrução para o 
patrimônio pré-existente, que será objeto da intervenção pelo objeto da apólice. Permitindo assim, a inclusão 
deste valor na apuração do prejuízo, para o cálculo de indenização. 
 
 
CLÁUSULA 7ª - INÍCIO E TÉRMINO DA RESPONSABILIDADE 

 
7.1. A responsabilidade da Seguradora inicia-se imediatamente após a descarga dos materiais segurados no 
canteiro de obras especificado na apólice e após a descarga dos bens no local da instalação e montagem, 
especificado na apólice, respeitado o início de vigência estipulado na apólice. 
 
7.2. A responsabilidade da Seguradora cessará em relação ao conjunto segurado, ou parte dele, logo que 
termine o prazo de vigência da apólice ou durante a sua vigência, assim que se verifique o primeiro dos 
seguintes casos: 

7.2.1.  A obra civil e/ou máquinas, equipamentos, estruturas metálicas e a outros bens instalados e/ou 
montados de forma permanente e/ou objeto da instalação e montagem tenha sido aceita, mesmo que 
provisoriamente, pelo proprietário da obra, ainda que de forma parcial; 
7.2.2. A obra civil e/ou máquinas, equipamentos, estruturas metálicas e a outros bens instalados e/ou 
montados de forma permanente e/ou objeto da instalação e montagem seja colocada em uso ou operação, 
ainda que de forma parcial ou em apoio à execução do projeto segurado; 

 7.2.3. Tenha sido efetuada a transmissão de propriedade da coisa segurada; 
 7.2.4. Termine, de qualquer modo, a responsabilidade do Segurado sobre as coisas seguradas; e 

7.2.5. Assim que o prazo se esgote, definido no cronograma de eventos submetido à Seguradora, pertinente 
ao conjunto de atividades envolvendo a coisa segurada.  

 
7.3. Caso ocorra a paralisação total ou parcial da obra, interrupção e/ou atraso na Obra, inclusive por embargo, 
o Segurado deverá comunicar o fato imediatamente à Seguradora, sob pena de interrupção da responsabilidade 
desta, podendo a Seguradora, uma vez comunicada, manter, restringir ou suspender a cobertura. 
 
7.4. Sempre que o prazo de vigência da apólice não tiver sido suficiente para a conclusão da obra civil ou da 
instalação/montagem, o Segurado poderá solicitar sua prorrogação, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias antes do término da vigência, a qual poderá ou não ser concedida.  
 
7.5. No caso de recusa da prorrogação acima mencionada, o contrato será rescindido, observado o disposto 
na Cláusula 24ª - RESCISÃO E CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO das Condições Gerais.   
 
7.5. A concessão da prorrogação dependerá do exame das justificativas para sua solicitação, da atualização 
dos dados constantes da ficha de informações e outros documentos que deram origem ao seguro contratado e 
demais documentos necessários à análise do pedido. Se concedida a prorrogação, será estipulado o 
pagamento de um prêmio adicional a ser estabelecido de acordo com o estado do risco segurado na época do 
pedido. Termos e condições originais da apólice poderão ser revisados pela Seguradora, em função do exame 
que ela realizará. Se a necessidade de prorrogação ocorrer por motivo de sinistro, o prêmio adicional a ser 
cobrado não poderá, em nenhuma circunstância, ser recuperado pelo Segurado como prejuízo indenizável. 
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7.6. A responsabilidade da Seguradora em qualquer caso, incluindo o período relativo aos testes de 
funcionamento, somente será devida para sinistros ocorridos durante a vigência da apólice. 
 
 
CLÁUSULA 8ª - MEDIDAS DE SEGURANÇA 

 
8.1. Como medida de segurança, o Segurado se obriga a tomar as precauções possíveis para evitar a 
ocorrência de quaisquer danos às coisas seguradas, mantendo sempre perfeito controle sobre elas, de 
modo que permaneçam durante todo o período da obra e da instalação e montagem, distinguindo-se 
entre essas precauções: 

8.1.1. A retirada do local do risco de todo material desnecessário à execução da obra e da instalação 
e montagem;  
 
8.1.2. A seleção de pessoal habilitado para a execução das tarefas que lhe competirem, fazendo com 
que cada selecionado atue dentro dos preceitos legais e da boa técnica de engenharia; 

  
 8.1.3. A manutenção e conservação adequada das construções provisórias e definitivas; e 

 
8.1.4. A obediência ao Código de Obras do município, às normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT, à Norma Regulamentadora NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego e do Corpo 
de Bombeiros. 

 
8.2. Segurado se obriga, ainda, a atender as recomendações que a Seguradora lhe faça após cada 
inspeção ao local do risco, nos prazos por ela determinados, sob pena de perder o direito à indenização, 
caso o sinistro seja consequente de recomendação não cumprida. 
 
8.3. Em caso de discordância com as recomendações feitas como consequência da inspeção do risco, 
deverá o Segurado manifestar-se junto à Seguradora. 
 
 
CLÁUSULA 9ª - DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
9.1. Esta Condição Especial é parte integrante das Condições Gerais da apólice, portanto aplicam-se à 
cobertura do risco contratado nesta garantia todas as disposições contidas nas Condições Gerais. 
 
9.2. As Cláusulas e demais termos das Condições Gerais que não forem alteradas por estas Condições 
Especiais, permanecem inalteradas. Caso contrário, prevalecem às disposições destas Condições Especiais. 
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CONDIÇÕES ESPECIAIS - COBERTURAS ADICIONAIS  
 
 
CLÁUSULA 1ª - COBERTURA ADICIONAL DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 

 
1.1. Ao contrário do que consta na alínea "v" da Cláusula 7ª das Condições Gerais, esta cobertura garante a 
indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice, sujeito ao 
pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, durante a vigência da apólice, não só o custo adicional 
das horas extras, mas também, as despesas extraordinárias resultantes de frete expresso ou afretamento para 
transportes nacionais, excluído o afretamento de aeronaves e/ou frete aéreo, desde que tais despesas 
decorram de sinistros garantidos por esta apólice. 
 
1.2. A franquia constante da especificação da apólice será aplicada à soma dos danos físicos 
amparados pela cobertura aplicável e as despesas extras amparadas por esta cláusula. 
 
1.3. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 2ª - COBERTURA ADICIONAL DE TUMULTOS 

 
2.1. Ao contrário do que consta na alínea “e” da Clausula 7ª das Condições Gerais, esta cobertura garante a 
indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice, ou a ela 
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, durante a vigência da apólice, 
os danos físicos às coisas seguradas, causados por tumultos, greve e locaute. Quaisquer eventos decorrentes 
de tumulto, greve ou locaute que causem danos aos bens segurados, tais como incêndio decorrente de tumulto, 
quebras decorrentes de tumulto, dentre outros, estão sujeitos ao sublimite estabelecido nessa cobertura 
adicional. Ficam cobertos os danos causados por autoridades na tentativa de suprimir/impedir tais distúrbios, 
também observado o sublimite para esta cobertura adicional. 
 
2.2. Esta cobertura adicional deve ser entendida para as perdas e danos durante o período consecutivo de 168 
horas. 
 
2.3. Fica, entretanto, estabelecido que em qualquer hipótese, estarão excluídos desta cobertura os itens 
descritos abaixo: 
 
a) quaisquer danos e/ou prejuízos aos bens segurados decorrentes de ocupações indevidas; 
 
b) danos e/ou prejuízos decorrentes de qualquer situação em que seja necessária a intervenção da 
administração pública, incluindo força policial que implique na perda de posse dos bens segurados. 
 
2.4. Aplicar-se-á, em cada sinistro, a franquia prevista na especificação da apólice. 
 
2.5. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
 



 

  

 

 

Condições Contratuais - Sompo Riscos de Engenharia - Processo SUSEP nº 15414.900054/2017-39 - Versão 1.7 - 2022 53 

 

 

SOMPO RISCOS DE ENGENHARIA 

CLÁUSULA 3ª - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENÇÃO SIMPLES 

 
3.1. Ao contrário do que consta na alínea "w" da Cláusula 7ª das Condições Gerais, esta cobertura garante a 
indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice, ou a ela 
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, durante o período de 
manutenção simples mencionado na especificação desta apólice, os danos físicos acidentais às coisas 
seguradas, ocorridos dentro do período de manutenção, desde que causados pelos empreiteiros segurados, 
no curso das operações por eles realizadas para fins de cumprimento das obrigações assumidas. 
 
3.2. A presente cobertura somente terá início no final da Cobertura Básica ou em data anterior, nos termos da 
Cláusula 9ª das Condições Especiais. Caso na data especificada na apólice para início desta Cobertura de 
Manutenção, ainda existam obras civis ou de instalação em execução, a cobertura não será aplicável. Caso 
ocorra a prorrogação da vigência da apólice, a presente cobertura acompanhará essa prorrogação.   
 
3.3. Prorrogações de vigência necessárias para a conclusão do objeto abrangido pela Cobertura Básica, 
porém, não efetivadas, implicarão em cancelamento integral das coberturas de manutenção, com a 
devolução integral dos respectivos prêmios ao Segurado. 
 
3.4. Fica, entretanto, entendido e acordado que, em qualquer hipótese, estarão excluídos desta 
cobertura os danos causados direta ou indiretamente por incêndio ou explosão. 
 
3.5. Aplicar-se-á, em cada sinistro, a franquia prevista na especificação da apólice. 
 
3.6. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 4ª - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENÇÃO AMPLA 

 
4.1. Ao contrário do que consta na alínea "x" da Cláusula 7ª das Condições Gerais, esta cobertura garante a 
indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice, ou a ela 
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, durante o período de 
manutenção ampla mencionado na especificação desta apólice, os danos físicos acidentais às coisas 
seguradas, ocorridos dentro do período de manutenção, e desde que:  

 
4.1.1. Causados pelos empreiteiros segurados no curso das operações por eles realizadas, para fins de 
cumprimento das obrigações assumidas; ou 
 
4.1.2. Verificados durante o período de manutenção, porém, consequentes de ocorrência havida no 
canteiro de obras ou no local do risco durante o período segurado da obra. 

 
4.2. A presente cobertura somente terá início no final da Cobertura Básica ou em data anterior, nos termos da 
Cláusula 9ª das Condições Especiais. Caso na data especificada na apólice para início desta Cobertura de 
Manutenção, ainda existam obras civis ou de instalação em execução, a cobertura não será aplicável. Caso 
ocorra a prorrogação da vigência da apólice, a presente cobertura acompanhará essa prorrogação.   
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4.3. Prorrogações de vigência necessárias para a conclusão do objeto abrangido pela Cobertura Básica, 
porém, não efetivadas, implicarão em cancelamento integral das coberturas de manutenção, com a 
devolução integral dos respectivos prêmios ao Segurado. 
 
4.4. Fica, entretanto, entendido e acordado que, em qualquer hipótese, estarão excluídos desta 
cobertura os danos causados direta ou indiretamente por incêndio ou explosão, erro de projeto, defeitos 
de fabricação e de material. 
 
4.5. Aplicar-se-á, em cada sinistro, a franquia prevista na especificação da apólice. 
 
4.6. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 5ª - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENÇÃO GARANTIA PARA MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS NOVOS 

 
5.1. Ao contrário do que consta nas alíneas "w" e "x" da Cláusula 7ª das Condições Gerais, esta cobertura 
garante a indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice ou a ela 
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, durante o período de 
manutenção garantia mencionado na especificação desta apólice, os danos físicos e acidentais às coisas 
seguradas, ocorridos dentro do período de manutenção-garantia, desde que: 
 

5.1.1. Causados pelos empreiteiros segurados no curso das operações por eles realizadas, para fins de 
cumprimento das obrigações assumidas; ou  
 
5.1.2. Verificados durante o período de manutenção, porém, consequentes: 

 
5.1.2.1. De ocorrência havida no canteiro de obras ou no local do risco durante o período segurado 
da obra; ou 
 
5.1.2.2. De erros de projeto, defeitos de fabricação e de material, desde que sejam de 
responsabilidade do fornecedor e/ou fabricante, por força do contrato de venda ou fornecimento, com 
exclusão dos custos que seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo 
a desmontagem, a remontagem, o transporte, os tributos e despesas portuárias, se este defeito 
tivesse sido descoberto antes do sinistro. 

 
5.2. A presente cobertura somente terá início no final da Cobertura Básica ou em data anterior, nos termos da 
Cláusula 7ª das Condições Especiais. Caso na data especificada na apólice para início desta Cobertura de 
Manutenção, ainda existam obras civis ou de instalação em execução, a cobertura não será aplicável. Caso 
ocorra a prorrogação da vigência da apólice, a presente cobertura acompanhará essa prorrogação. 
 
5.3. Prorrogações de vigência necessárias para a conclusão do objeto abrangido pela Cobertura Básica, 
porém, não efetivadas, implicarão em cancelamento integral das coberturas de manutenção, com a 
devolução integral dos respectivos prêmios ao Segurado. 
 
5.4. Fica, entretanto, entendido e acordado que, em qualquer hipótese, estarão excluídos desta 
cobertura os danos causados direta ou indiretamente por incêndio ou explosão.  
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5.5. Esta cláusula só é aplicável quando contratada juntamente com a Cobertura Adicional de Danos 
Físicos em Consequência de Riscos do Fabricante para Máquinas e Equipamentos Novos. 
 
5.6. Aplicar-se-á, em cada sinistro, a franquia prevista na especificação da apólice. 
 
5.7. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 6ª - COBERTURA ADICIONAL DE DESPESAS DE DESENTULHO 

 
6.1. Esta cobertura garante a indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido 
na apólice, ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, as despesas 
de desentulho necessárias à reparação ou reposição da coisa segurada, com danos físicos acidentais 
garantidos pela apólice, abrangendo tais despesas a remoção do entulho, o carregamento, o transporte e o 
descarregamento em local adequado. 
 
6.2. No caso do esgotamento do Limite Máximo de Indenização desta Cobertura Adicional, os eventuais 
prejuízos indenizáveis restantes serão abrangidos pelo Limite Máximo de Indenização da Cobertura 
abrangida pelo sinistro, até 5% (cinco por cento), conforme disposto na CLÁUSULA 4ª - DANOS, 
CUSTOS E DESPESAS INDENIZÁVEIS 
 
6.3. Para efeito desta Cobertura, entender-se-á por entulho a acumulação de escombros resultantes de partes 
danificadas da coisa segurada, ou de material estranho a esta, como, por exemplo, aluviões de terra, rocha, 
lama, água, árvores, plantas e outros detritos. A remoção de que trata esta Cláusula poderá estar representada 
por bombeamento, escavações, desmontagens, desmantelamentos, raspagens, escoramentos e até simples 
limpeza.  
 
6.4. A franquia constante da especificação da apólice será aplicada à soma dos danos físicos 
amparados pela cobertura aplicável e as despesas de desentulho amparadas por esta Cláusula. 
 
6.5. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 7ª - COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E ESTACIONÁRIOS 
UTILIZADOS NA OBRA 

 
7.1. Ao contrário do que consta na alínea “c” da Clausula 3ª das Condições Especiais, esta cobertura garante 
a indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice, ou a ela 
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, os danos físicos acidentais de 
causa externa nos equipamentos móveis ou estacionários, e relacionados na especificação da mesma ou a ela 
anexada, obedecidas todas as condições estipuladas nesta apólice, excluindo-se, porém, da cobertura, 
qualquer defeito ou desarranjo mecânico ou elétrico e suas consequências ao próprio equipamento 
segurado, assim como quaisquer acidentes ocorridos fora do canteiro de obras ou local do risco. 
 
7.2. Os danos físicos causados por alagamento e inundação somente estarão amparados pelo seguro 
caso os equipamentos móveis ou estacionários, após a execução dos trabalhos ou se ocorrer 
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interrupção da obra, sejam mantidos em área sem registros de alagamento ou inundação com Período 
de Recorrência superior a 25 anos, considerando anos hidrológicos completos. 
 
7.3. O Limite Máximo de Indenização de cada item segurado deverá corresponder ao valor atual da coisa 
segurada, entendendo-se como tal o valor da coisa no estado de novo, a preços correntes na data 
imediatamente anterior à ocorrência do sinistro, deduzida a depreciação atribuível ao uso, idade e estado de 
conservação, e incluídas nesse valor as parcelas de frete, impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e 
custos de montagem, se houver. 
 
7.4. Para a determinação dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as condições expressas nesta apólice, 
tomar-se-á por base: 

 
7.4.1. No caso de qualquer dano físico que possa ser reparado. O custo dos reparos necessários para 
restabelecer a coisa sinistrada no mesmo estado em que se encontrava imediatamente antes da 
ocorrência do sinistro, deduzido também o valor acordado com Segurado dos salvados, caso estes 
permaneçam em seu poder. A Seguradora também indenizará o custo de desmontagem e remontagem 
que se fizer necessário para a efetuação dos reparos, assim como as despesas normais de transportes 
de ida e volta de oficina de reparos e despesas aduaneiras, se houver. Se os reparos forem executados 
na oficina do próprio Segurado, a Seguradora indenizará o custo de material e mão-de-obra decorrente 
dos reparos e mais uma percentagem razoável das despesas de overhead. A Seguradora não fará 
qualquer redução da indenização, a título de depreciação, com relação às partes substituídas, entendendo-
se porém que o valor dos salvados deverá ser devidamente deduzido; e 
 
7.4.2. No caso de perda total. O valor atual da coisa sinistrada imediatamente antes da ocorrência do 
sinistro, calculando-se tal valor atual mediante dedução da depreciação cabível do valor de reposição da 
coisa sinistrada. Deduzido também o valor acordado com Segurado dos salvados, caso estes permaneçam 
em seu poder. A Seguradora também indenizará as despesas aduaneiras, se houver, as despesas normais 
de transportes e de montagem, assim como as despesas normais de desmontagem das coisas destruídas, 
porém o valor dos salvados deverá ser devidamente deduzido. 

 
7.5. Aplicar-se-á, em cada sinistro, a franquia prevista na especificação da apólice. 
 
7.6. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 8ª - COBERTURA ADICIONAL DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES 
ACEITAS OU COLOCADAS EM OPERAÇÃO 

 
8.1. Ao contrário do que consta no item 7.2.1 da Cláusula 7ª das Condições Especiais, esta cobertura garante 
a indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice ou a ela 
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, os danos físicos acidentais, 
causados pela obra em execução, à parte dos trabalhos contratados segurados que tenham sido aceitos ou 
colocados em operação. 
 
8.2. Não serão consideradas como cobertas por esta cláusula as estradas e caminhos de acesso. 
 
8.3. Aplicar-se-á, em cada sinistro, a franquia prevista na especificação da apólice. 
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8.4. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 9ª - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS FÍSICOS EM CONSEQUÊNCIA DE RISCOS DO 
FABRICANTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS 

 
9.1. Ao contrário do que consta no item 2.1.2, alínea “a” da Cláusula 2ª das Condições Especiais, esta cobertura 
garante a indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice ou a ela 
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, os danos físicos acidentais, 
ocorridos no local do risco ou canteiro de obras durante a vigência da apólice, decorrentes de erro de projeto, 
defeito de material ou de fabricação à instalação ou montagem das coisas seguradas, excluindo os custos que 
seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, tais como a desmontagem, a remontagem, o 
transporte, os tributos e despesas portuárias, se este defeito tivesse sido descoberto antes do sinistro, e desde 
que as máquinas e equipamentos sejam comprovadamente novos e que o próprio fabricante seja o responsável 
pela instalação, montagem e supervisão. 
9.2. Esta cobertura adicional não se aplica às partes e itens de Obras Civis. 
 
9.3. Aplicar-se-á, em cada sinistro, a franquia prevista na especificação da apólice. 
 
9.4. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 10ª - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS FÍSICOS EM CONSEQUÊNCIA DE ERRO DE 
PROJETO PARA OBRAS CIVIS 

 
10.1. Ao contrário do que consta no item 2.1.1, alínea “a” da Cláusula 2ª das Condições Especiais, esta 
cobertura garante a indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice 
ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, os danos físicos 
acidentais, ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, durante a vigência da apólice, consequentes de 
erro de projeto às obras civis já construídas ou em construção, excluindo os custos que seriam suportados pelo 
Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito 
tivesse sido descoberto antes do sinistro.  
 
10.2. Esta cobertura adicional não se aplica às partes e itens de Instalação e Montagem. 
 
10.3. Aplicar-se-á, em cada sinistro, a franquia prevista na especificação da apólice. 
 
10.4. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 11ª - COBERTURA ADICIONAL DE PROPRIEDADES CIRCUNVIZINHAS (DANOS FÍSICOS ÀS 
OUTRAS PROPRIEDADES DO SEGURADO) 

 
11.1.  Ao contrário do que consta na alínea “h” da Cláusula 3ª das Condições Especiais, esta cobertura garante 
a indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice ou a ela 
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endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, por danos físicos acidentais, 
a outras coisas de sua propriedade que não aquelas previstas no escopo da obra, ou coisas de terceiros 
sob a sua guarda, custódia ou controle, preexistentes no local de risco e os locais próximos 
pertencentes ao mesmo Segurado ou demais cossegurados, desde que comprovadamente decorrentes 
dos trabalhos objeto do seguro.  
 
11.2. Esta cobertura adicional não se aplica às obras temporárias e a equipamentos móveis ou 
estacionários utilizados na execução do objeto do seguro, até o Limite Máximo de Garantia para elas 
estipulado na mesma especificação. 
 
11.3. Aplicar-se-á, em cada sinistro, a franquia prevista na especificação da apólice.  
 
11.4. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 12ª - COBERTURA ADICIONAL DE ARMAZENAGEM FORA DO CANTEIRO DE OBRAS OU 
LOCAL DE RISCO 

 
12.1. Ao contrário do que consta na alínea “h” da Cláusula 3ª das Condições Especiais, esta cobertura garante 
a indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice ou a ela 
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, durante a vigência da apólice, os 
danos físicos provocados por eventos da natureza, incêndio e roubo, às coisas seguradas armazenadas fora 
do canteiro de obras ou local de risco, conforme especificação da apólice. 
 

12.1.1. Com relação à cobertura de Roubo e Furto Mediante Arrombamento, eventos em locais de 
ocorrência distantes mais de um quilômetro entre si, ou com datas de ocorrência diferentes, serão 
considerados eventos separados. O Boletim de Ocorrência oficial apenas poderá ser considerado, para fins 
de comprovação de sinistros, se corresponder a estas pré-condições, ou seja, para eventos distintos 
deverão ser emitidos Boletins de Ocorrência separados por dia e local. 

 
12.2. MEDIDAS DE SEGURANÇA 
 

12.2.1. A Seguradora não indenizará o Segurado por perdas ou danos causados pela inobservância 
das medidas de prevenção de danos, adequadas para unidades de armazenagem, ou seja, edifícios, 
prédios ou depósitos. Tais medidas incluem, em particular, e com relação ao risco de 
incêndio/alagamento: 

 
12.2.1.1. Assegurar que a área de armazenagem esteja fechada (ou em um prédio ou pelo menos, 
cercada), com vigilância de 24 horas, protegida contra incêndio, como for apropriado para o local 
particular ou tipo das coisas armazenadas; 
 
12.2.1.2. Separar as unidades armazenadas por paredes e portas corta-fogo ou por uma distância 
de pelo menos 50 (cinquenta) metros;  

 
12.2.1.3. Construir as unidades de armazenagem em local sem registro de alagamento ou 
inundação no Período de Recorrência, considerando em anos hidrológicos completos, conforme 
estipulado na especificação da apólice; e 
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12.2.1.3.1. Na ausência da informação na apólice considerar o Período de Recorrência com 25 
anos hidrológicos completos. 
 

12.2.1.4. Limitar o valor por unidade de armazenagem, conforme definido na especificação da 
apólice. 

 
12.3. Aplicar-se-á, em cada sinistro, a franquia prevista na especificação da apólice. 
 
12.4. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 13ª - COBERTURA ADICIONAL DE HONORÁRIOS DE PERITOS  

 
13.1. Esta cobertura garante a indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido 
na apólice ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, as quantias 
despendidas com honorários de serviços profissionais prestados por arquitetos, engenheiros, peritos, 
consultores, com exceção de advogados, necessárias e devidamente incorridas para a análise e investigação 
da causa, natureza e extensão dos danos físicos garantidos por esta apólice. 
 
13.2. Esta cláusula não garante qualquer tipo de honorários incorridos com profissionais, nos termos 
do parágrafo anterior, que visem à preparação de defesa ou quaisquer outros tipos de argumentação, 
de natureza judicial ou não, contra a Seguradora ou seus interesses. 
 
13.3. A fixação dos honorários deverá ser feita em consonância com os valores usualmente praticados no 
mercado e na especialidade em questão. No caso do evento ser parcialmente coberto pelo seguro contratado 
o Segurado e a Seguradora ratearão estes custos proporcionalmente entre os prejuízos indenizáveis e os não 
indenizáveis. 
 
13.4. Aplicar-se-á, em cada sinistro, a franquia prevista na especificação da apólice. 
 
13.5. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 14ª - COBERTURA ADICIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DE DOCUMENTOS 

 
14.1. Ao contrário do que consta na alínea “a” da Cláusula 3ª das Condições Especiais, esta cobertura garante 
a indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice ou a ela 
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, as quantias despendidas com o 
reembolso das despesas necessárias à recomposição dos registros e documentos relacionados na 
especificação da apólice, que sofrerem destruição por eventos cobertos por esta apólice durante a sua vigência. 
14.2. Entretanto não estarão garantidos por esta Cobertura: 

a) Erro de confecção, apagamento por revelação incorreta, velamento, desgaste, deterioração 
gradativa, vício próprio, roeduras ou estragos por animais daninhos ou pragas, chuva, umidade 
ou mofo; e 

b) Despesas de programação, apagamentos de trilhas ou registros gravados em equipamentos 
eletrônicos. 
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14.3. Aplicar-se-á, em cada sinistro, a franquia prevista na especificação da apólice. 
 
14.4. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 15ª - COBERTURA ADICIONAL DE TRABALHOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 

 
15.1. Ao contrário do que consta no item 2.1.1, alínea “e” da Cláusula 2ª das Condições Especiais, esta 
cobertura garante a indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice 
ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, a garantia para trabalhos 
de perfuração de poços d'água ficará restrita aos danos físicos, ocorridos durante a vigência da apólice, devidos 
a ou resultantes dos seguintes riscos: 
a) Terremoto, erupção vulcânica, tsunami;  
b) Vendaval, ciclone, alagamento, inundação, deslizamento de terra;  
c) Ruptura e/ou formação de cratera;  
d) Incêndio/explosão;  
e) Fluxo d'água artesiana;  
f) Perda do poço devido à lama, que não pôde ser recuperado pelas práticas conhecidas; e 
g) Desmoronamento do poço inclusive desmoronamento do revestimento devido à pressão anormal ou 

deslocamento de argila que não puderam ser dominados pelas práticas conhecidas.  
 
15.2. A indenização será calculada na base dos custos (inclusive material) incorridos para perfurar o poço até 
o momento em que ocorrer a primeira manifestação dos riscos acima, e o poço tiver de ser abandonado devido 
a um risco Segurado.  
 
15.3. Fica estabelecido que além das exclusões da Cláusula 7ª – RISCOS EXCLUÍDOS as Condições 
Gerais, esta cobertura não indenizará os prejuízos causados por ou decorrentes de: 
a) Perdas ou danos às perfuratrizes ou equipamento de perfuração;  
b) Custos de retirada de máquinas, equipamentos e material do interior do poço; e 
c) Custos normais de manutenção e limpeza do poço.  
 
15.4. Aplicar-se-á, em cada sinistro, a franquia prevista na especificação da apólice. 
 
15.5. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 16ª - COBERTURA ADICIONAL DE CUSTOS DE PESQUISA DE VAZAMENTO NA 
COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES 

  
16.1. Ao contrário do que consta na alínea “p” da Cláusula 7ª das Condições Gerais, esta cobertura garante a 
indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice ou a ela 
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, os seguintes itens:  
a) Custos de pesquisa de vazamentos em tubulações após um teste hidrostático; e 
b) Trabalhos de aterro em vala não-danificada, que se tornem necessários na pesquisa e reparo de 

vazamentos, como, por exemplo, escavação, remoção da tubulação e reaterro; desde que: 



 

  

 

 

Condições Contratuais - Sompo Riscos de Engenharia - Processo SUSEP nº 15414.900054/2017-39 - Versão 1.7 - 2022 61 

 

 

SOMPO RISCOS DE ENGENHARIA 

b.1) O vazamento tenha sido causado por um dano físico acidental no local do risco ou no canteiro de 
obras; e  
b.2) 100 % (cem por cento) das soldagens tenham sido submetidas a ensaios de raio-x e outros métodos 
não-destrutivos complementares, com respectivos laudos técnicos, e os defeitos descobertos tenham sido 
devidamente reparados.  

 
16.2. Não serão indenizados por esta cobertura os custos incorridos com o reparo do defeito de costura 
de soldas.  
 
16.3. Aplicar-se-á, em cada caso, a franquia mencionada na especificação da apólice.  
 
16.4. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula. 
 
 
CLÁUSULA 17ª - COBERTURA ADICIONAL DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES E 
MONTAGENS CONCLUÍDAS 

 
17.1. Ao contrário do que consta no item 7.2.2 da Cláusula 7ª das Condições Especiais, esta cobertura garante 
a indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice ou a ela 
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, os danos físicos acidentais às 
obras civis e às máquinas e equipamentos, que tiveram sua construção e ou instalação cobertos pela presente 
apólice, utilizados em apoio à execução do empreendimento segurado.  
 
17.2. Aplicar-se-á, em cada sinistro, a franquia prevista na especificação da apólice. 
 
17.3 Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 18ª - COBERTURA ADICIONAL DE AFRETAMENTO DE AERONAVES / FRETE AÉREO 

 
18.1. Ao contrário do que consta na alínea "v" da Cláusula 7ª das Condições Gerais, esta cobertura garante a 
indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice ou a ela 
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, durante a vigência da apólice, 
as despesas adicionais de afretamento de aeronaves e frete aéreo, limitada a utilização ao espaço aéreo do 
território brasileiro, realizadas em decorrência de sinistro garantido por esta apólice.  
 
18.2. Aplicar-se-á, em cada sinistro, a franquia prevista na especificação da apólice. 
 
18.3. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 19ª - COBERTURA ADICIONAL DE SALVAMENTO E CONTENÇÃO DE SINISTROS 

 
19.1. Esta cobertura garante a indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na 

apólice ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, as quantias despendidas 
com as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência 
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de um sinistro, bem como aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros, 
exclusivamente na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.  
 
19.2. As medidas ou despesas cobertas através da presente cláusula, de acordo com as circunstâncias de cada 
ocorrência, podem ser efetivadas por outrem, que não o próprio Segurado, inclusive por Autoridade 
Competente, cabendo o reembolso pela Seguradora, nos exatos termos das presentes disposições desta 
cláusula. 
 
19.3. O Segurado suportará as despesas efetuadas para o salvamento e a contenção de sinistros 
relativas a interesses não garantidos pela presente apólice de seguro. Adotando medidas para o 
salvamento e a contenção de sinistros de interesses garantidos e não garantidos, as despesas serão 
rateadas proporcionalmente entre Seguradora e Segurado. 
 
19.4. A presente cobertura não abrange as despesas incorridas pelo Segurado com a prevenção 
ordinária de sinistros, em relação aos bens, instalações e interesses segurados, assim consideradas 
também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição 
preventiva, ampliação e outras afins inerentes ao ramo de atividade de cada Segurado.  
 
19.5. A Seguradora não estará obrigada ao pagamento de despesas com medidas inadequadas, 
inoportunas, desproporcionais ou injustificadas.  
 
19.6. As disposições contidas nesta cláusula não alteram e não ampliam as coberturas objeto do presente 
contrato de seguro, aplicando-se apenas às despesas de salvamento e de contenção de sinistros incorridas 
durante o período de vigência do contrato de seguro. De igual alcance, a presente cláusula não será acionada 
para efetivar qualquer indenização ou reembolso de despesas, se o Segurado puder reclamá-la através de 
outra apólice de seguro mais específica ou, havendo mais de uma apólice ou cláusula garantindo as mesmas 
despesas, a presente cláusula contribuirá, apenas, com a sua quota de responsabilidade no total dos limites 
segurados por todas as apólices em vigor no momento da ocorrência coberta.  
 
19.7. Nos termos da legislação civil vigente, o Segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, ao 
constatar qualquer incidente ou perturbação no canteiro de obra ou local do risco, ou ao receber uma ordem de 
Autoridade Competente, que possa gerar pagamento de indenização por conta das coberturas previstas nesta 
cláusula particular. Além disso, o Segurado se obriga a executar tudo o que for exigido para limitar as despesas 
ao que seja necessário e objetivamente adequado para conter a ocorrência de fato do sinistro coberto ou para 
minorar o seu volume e, ainda, para salvar a coisa, ou o interesse coberto. 
 
19.8. Se, apesar da execução das medidas de contenção, ocorrer o sinistro coberto pela presente apólice, as 
despesas indenizadas ou reembolsadas pela Seguradora não serão descontadas do limite segurado pertinente 
àquela cobertura afetada, uma vez que esta cláusula e as coberturas que ela subscreve, possuem um limite 
isolado. De igual alcance, as medidas de salvamento correrão isoladamente em relação à cobertura principal 
da apólice, até o limite máximo indicado no presente contrato de seguro, observadas as restrições e demais 
disposições contidas nesta cláusula particular.  
 
19.9. Realizado qualquer pagamento de indenização ou reembolso através da presente cláusula, a Seguradora 
ficará sub-rogada de todos os direitos pertinentes, sem exceção, não prevalecendo sobre esta cláusula 
qualquer tipo de desistência ou renúncia do direito de sub-rogação. 
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19.10. Não haverá reintegração do limite de cobertura indicado para a presente cláusula particular 
podendo, em contrapartida, ser estabelecido expressamente neste contrato de seguro, na especificação 
da apólice, mediante acordo prévio entre as partes contratantes, a adoção de limite agregado superior 
ao limite por ocorrência. 
 
19.11. Para a aplicação desta cláusula, ficam estabelecidas as seguintes definições e disposições 
complementares: 

 
19.11.1. Despesas de Salvamento: são aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de 
medidas imediatas ou ações emergenciais, após a ocorrência de um sinistro coberto pelo presente contrato 
de seguro, de modo a minorar lhe as consequências, evitando a propagação dos riscos cobertos, salvando 
e protegendo os bens ou interesses descritos nesta apólice. 

 
19.11.2. Despesas de Contenção de Sinistro: são aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada 
de medidas imediatas ou ações emergenciais para evitarem o sinistro iminente e que seria coberto pelo 
presente contrato de seguro, a partir de um incidente ou perturbação - no canteiro de obras e ou local do 
risco, sem as quais os eventos cobertos e descritos na presente apólice seriam inevitáveis ou ocorreriam de 
fato; condicionada qualquer situação aos exatos termos das coberturas básicas constantes deste contrato 
de seguro. 
 
19.11.3. Incidente ou perturbação no canteiro de obras e ou local do risco: evento súbito, acidental, incerto, 
quanto a sua realização ou efetivação dentro da vigência do contrato de seguro, desconhecido do Segurado 
e externo à coisa, ou ao bem ou ao interesse segurado pelo presente contrato de seguro, e que pode 
constituir a causa dos danos cobertos pelo presente contrato de seguro.   
 
19.11.4. Medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas: providências tomadas sem 
qualquer relação direta com o incidente ou com a perturbação no canteiro de obras e ou local do risco 
segurado, assim como quando tais providências forem tomadas de maneira extemporânea. 
 
19.11.5. Autoridade Competente: autoridade pública legalmente constituída, em qualquer esfera de poder 
Federal, Estadual ou Distrital e Municipal – e competente para tomar ou determinar medidas ou providências 
objeto da presente cobertura adicional. 
 
19.11.6. Por ocorrência: representa o limite máximo de responsabilidade da Seguradora por evento ou 
ocorrência coberta por esta cláusula. O referido limite é único e não se aplica, portanto, isoladamente por 
tipo de despesa. 

 
19.12. Aplicar-se-á, em cada sinistro, a franquia prevista na especificação da apólice. 
 
19.13. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 20ª - COBERTURA ADICIONAL DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO E 
MÉDIO PORTE 

 
20.1. Ao contrário do que consta na alínea “c” da Clausula 3ª das Condições Especiais, esta cobertura garante 
a indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice, sujeito ao 
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pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, os danos aos equipamentos de pequeno e médio porte 
discriminados nesta apólice, obedecidas todas as Condições nela estipuladas, excluindo-se, porém da 
cobertura qualquer defeito ou desarranjo mecânico ou elétrico, assim como quaisquer acidentes 
ocorridos fora do canteiro de obras do segurado. 
 
20.2. A Importância Segurada de cada item deverá corresponder ao valor atual dos bens segurados, 
entendendo-se como tal valor, o bem no estado de novo, a preços correntes na data imediatamente anterior à 
ocorrência do sinistro, deduzida a depreciação, idade e estado de conservação, e incluídas nesse valor as 
parcelas de frete, impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e custos de montagem, se houver. 
 
20.3. Para a determinação dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as condições expressas nesta apólice, 
tomar-se-á por base o valor real do bem sinistrado imediatamente antes da ocorrência do sinistro, calculando-
se tal valor real mediante dedução da depreciação cabível do valor de reposição do objeto sinistrado. Deduzido 
também o valor acordado com Segurado dos salvados, caso estes permaneçam em seu poder. A Seguradora 
também indenizará as despesas aduaneiras, se houver, as despesas normais de transportes e de montagem, 
assim como as despesas normais de desmontagem do objeto destruído, porém, o valor dos salvados deverá 
ser devidamente deduzido. 
 
20.4. Fica, entretanto, estabelecido que estão excluídos desta cobertura os laptops, palmtops, 
notebooks, tablets, softwares, aparelhos celulares, ou seja, todo e qualquer equipamento portátil de 
informática e telefonia. 
 
20.5. Fica estabelecido que somente terão cobertura, caso o Segurado cumpra também as medidas de 
segurança, especificadas abaixo: 
 

20.5.1. Fora do horário de expediente, guardar as ferramentas e equipamentos em locais 
devidamente apropriados e fechados, entendendo-se como horário de expediente o período de 
permanência dos funcionários em serviços normais ou extraordinários no local do risco, não se 
considerando, para fins, o pessoal de vigilância e/ou conservação; 

 
20.5.2. Manter um sistema regular de controle de entrada e saída do local; e  

 
20.5.3. Possuir vigilância especializada, 24 horas por dia, 7 dias por semana;  

 
20.6. Aplicar-se-á, em cada caso, a franquia prevista na especificação da apólice. 
 
20.7. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 21ª - COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO 

 
21.1. Ao contrário do que consta na alínea “c” da Clausula 3ª das Condições Especiais, esta cobertura garante 
a indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice, sujeito ao 
pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, os danos aos equipamentos de escritório, de propriedade 
ou sob controle do Segurado, por quaisquer acidentes de causa externa, excluindo-se, porém da cobertura 
qualquer defeito ou desarranjo mecânico ou elétrico. Fica entendido e acordado que, a cobertura se 
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restringirá aos equipamentos enquanto operados no local do risco, desde que não sejam ao ar livre, em 
varandas ou terraços. 
 
21.2. A Importância Segurada de cada item deverá corresponder ao valor atual dos bens segurados, 
entendendo-se como tal valor, o bem no estado de novo, a preços correntes na data imediatamente anterior à 
ocorrência do sinistro, deduzida a depreciação, idade e estado de conservação, e incluídas nesse valor as 
parcelas de frete, impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e custos de montagem, se houver. 
 
21.3. Para a determinação dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as condições expressas nesta apólice, 
tomar-se-á por base o valor real do bem sinistrado imediatamente antes da ocorrência do sinistro, calculando-
se tal valor real mediante dedução da depreciação cabível do valor de reposição do objeto sinistrado. Deduzido 
também o valor acordado com o Segurado dos salvados, caso estes permaneçam em seu poder. A Seguradora 
também indenizará as despesas aduaneiras, se houver, as despesas normais de transportes e de montagem, 
assim como as despesas normais de desmontagem do objeto destruído, porém, o valor dos salvados deverá 
ser devidamente deduzido. 
 
21.4. Fica, entretanto, estabelecido que estão excluídos desta cobertura os laptops, palmtops, 
notebooks, tablets, softwares, aparelhos celulares, ou seja, todo e qualquer equipamento portátil de 
informática e telefonia. 
 
21.5. Fica estabelecido que somente terão cobertura, caso o Segurado cumpra também as medidas de 
segurança, especificadas abaixo: 
 

21.5.1. Fora do horário de expediente, guardar os equipamentos de escritório em locais 
devidamente apropriados e fechados, entendendo-se como horário de expediente o período de 
permanência dos funcionários em serviços normais ou extraordinários no local do risco, não se 
considerando, para fins, o pessoal de vigilância e/ou conservação; 

 
21.5.2. Manter um sistema regular de controle de entrada e saída do local; e 

 
21.5.3. Possuir vigilância especializada, 24 horas por dia, 7 dias por semana;  

 
21.6. Aplicar-se-á, em cada caso, a franquia prevista na especificação da apólice. 
 
21.7. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 22ª - COBERTURA ADICIONAL DE INSTALAÇÔES PROVISÓRIAS 

 
22.1. Ao contrário do que consta na alínea "c" da Cláusula 3ª das Condições Especiais, esta cobertura garante 
a indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice, sujeito ao 
pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, os danos físicos acidentais as instalações no canteiro de 
obras, tais como escritórios, refeitórios, alojamentos, depósitos de materiais e outras áreas de apoio à obra 
montada provisoriamente. 
 
22.2. Esta cláusula não garante, o conteúdo das instalações provisórias. 
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22.3. Aplicar-se-á, em cada caso, a franquia prevista na especificação da apólice. 
 
22.4. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 23ª - COBERTURA ADICIONAL DE ESTANDE DE VENDAS 

 
23.1. Ao contrário do que consta na alínea "c" da Cláusula 3ª das Condições Especiais, esta cobertura garante 
a indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice ou a ela 
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, durante a vigência da Apólice, 
as perdas e danos ocasionados aos estandes de vendas, e seus conteúdos, situados no local de risco ou 
conforme especificação da apólice. 
 
23.2. Fica entretanto estabelecido que estão excluídos desta cobertura os laptops, palmtops, tablets, 
softwares, aparelhos celulares e demais similares em uso nos estandes da obra. 
 
23.3. Aplicar-se-á, em cada sinistro, a franquia prevista na especificação da apólice. 
 
23.4. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 24ª - COBERTURA ADICIONAL DE TRANSPORTES DE MATERIAIS A SEREM 
INCORPORADOS A OBRA 

 
24.1. Esta cobertura garante a indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido 
na apólice ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, durante a 
vigência da Apólice, os materiais transportadas em território nacional, por via terrestre, de propriedade do 
Segurado, em veículos próprios ou de terceiros, considerando que estes materiais a serem incorporados no 
objeto do seguro, acondicionados de acordo com sua natureza e viagem.  
 
24.2. Início e Final do Risco 
Esta cláusula vigora a partir do momento em que os materiais deixam o local de armazenagem no lugar 
mencionado para o começo do trânsito, continua durante o seu curso ordinário e termina com a sua entrega no 
local de risco.  
 
 
24.3. Riscos Cobertos 
A Seguradora toma a seu cargo as perdas e danos que sobrevenham ao objeto segurado, causados 
diretamente por: 
a) Colisão, capotagem, descarrilamento e tombamento; 
b) Incêndio, explosão, raio, inundação, transbordamento de cursos d'água, represas, lagos ou lagoas, 

desmoronamento ou queda de terras, pedras, obras de arte de qualquer natureza ou outros objetos, não 
estando, porém incluída nessa cobertura a permanência do objeto segurado nos armazéns de propriedade, 
administração, controle ou influência do Segurado, do embaçador, do consignatório, do destinatário, do 
despachante ou de seus agentes representantes ou prepostos; 
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c) Roubo total oriundo de assalto à mão armada, ou desaparecimento do carregamento total do veículo 
devidamente comprovado por inquérito policial; 

d) Água doce ou da chuva, amassamento, amolgamento, arranhadura, contaminação, contato com outras 
mercadorias, derrame, quebra, roubo, vazamento e outros danos semelhantes quando verificados em 
decorrência dos riscos citados nos itens “a”, “b” e “c” inclusive. 

 
24.4. Riscos Excluídos 
A Seguradora não toma a seu cargo, as perdas e danos direta ou indiretamente resultantes de: 
a) Furto simples; desaparecimento inexplicável; subtração dolosa; atos ou fatos do Segurado ou de 

seus representantes e prepostos; apropriação indébita; desaparecimento do veículo e carga sem 
inquérito policial conclusivo; operações de carga e descarga; saques desde que não decorrentes 
de riscos cobertos pela apólice; 

b) Roubo; furto mediante arrombamento que não sejam comprovados através de boletins de 
ocorrência e/ou inquérito policial; 

c) Qualquer dano que sobrevenha ao objeto segurado ocasionado através de operação de carga, 
descarga ou içamento e/ou atividade correlata que ocorra durante o início ou final do risco; e 

d) Transporte por empresa transportadora ou por transportador autônomo. 
 
24.5. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 25ª - COBERTURA ADICIONAL DE INCÊNDIO APÓS O TÉRMINO DA OBRA 

 
25.1. Ao contrário do que consta na alínea "y" da Cláusula 7ª das Condições Gerais, esta cobertura garante a 
indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice ou a ela 
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, os danos ao prédio e conteúdo 
de edificações comerciais, de apartamentos, escritórios, hotéis, hospitais, sanatórios, asilos, clínicas, shopping 
centers, lojas de departamentos, objeto do seguro contratado, conforme especificado na contratação da apólice, 
após a entrega da obra desde que, em caso de incêndio, tal sinistro não seja, em hipótese alguma, decorrente 
de nenhum serviço de construção, instalação e montagem da obra. 
 
25.2. Aplicar-se-á, em cada caso, a franquia prevista na especificação da apólice. 
 
25.3. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 26ª - COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

 
26.1. Ao contrário do que consta na alínea “c” da Clausula 3ª das Condições Especiais, esta cobertura garante 
a indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice, sujeito ao 
pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, os danos aos equipamentos de informática, de 
propriedade ou sob controle do Segurado, por quaisquer acidentes de causa externa, excluindo-se, porém da 
cobertura qualquer defeito ou desarranjo mecânico ou elétrico. Fica entendido e acordado que, a 
cobertura se restringirá aos equipamentos enquanto operados no local do risco, desde que não sejam 
ao ar livre, em varandas ou terraços. 
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26.2. O Limite Máximo de Indenização de cada item deverá corresponder ao valor atual dos bens segurados, 
entendendo-se como tal valor, o bem no estado de novo, a preços correntes na data imediatamente anterior à 
ocorrência do sinistro, deduzida a depreciação, idade e estado de conservação, e incluídas nesse valor as 
parcelas de frete, impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e custos de montagem, se houver. 
 
26.3. Para a determinação dos prejuízos indenizáveis, de acordo com as condições expressas nesta apólice, 
tomar-se-á por base o valor real do bem sinistrado imediatamente antes da ocorrência do sinistro, calculando-
se tal valor real mediante dedução da depreciação cabível do valor de reposição do objeto sinistrado. Deduzido 
também o valor acordado com o Segurado dos salvados, caso estes permaneçam em seu poder. A Seguradora 
também indenizará as despesas aduaneiras, se houver, as despesas normais de transportes e de montagem, 
assim como as despesas normais de desmontagem do objeto destruído, porém, o valor dos salvados deverá 
ser devidamente deduzido. 
 
26.4. Fica, entretanto, estabelecido que estão excluídos desta cobertura os laptops, palmtops, 
notebooks, tablets, softwares, aparelhos celulares, ou seja, todo e qualquer equipamento portátil de 
informática e telefonia. 
 
26.5. Fica estabelecido que somente terão cobertura, caso o Segurado cumpra também as medidas de 
segurança, especificadas abaixo: 
 

26.5.1. Fora do horário de expediente, guardar os equipamentos de informática em locais 
devidamente apropriados e fechados, entendendo-se como horário de expediente o período de 
permanência dos funcionários em serviços normais ou extraordinários no local do risco, não se 
considerando, para fins, o pessoal de vigilância e/ou conservação; 
 
26.5.2. Manter um sistema regular de controle de entrada e saída do local; e 
 
26.5.3. Possuir vigilância especializada, 24 horas por dia, 7 dias por semana;  

 
26.6. Aplicar-se-á, em cada caso, a franquia prevista na especificação da apólice. 
 
26.7. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 27ª - COBERTURA ADICIONAL DE TESTES DE FUNCIONAMENTO  

 
27.1. Ao contrário do que consta no item 2.1.2, alínea “b” da Cláusula 2ª das Condições Especiais, esta 
cobertura garante a indenização ao Segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice 
ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prêmio extra acordado, os danos decorrentes 
de testes de funcionamento dos componentes de máquinas e equipamentos segurados, realizados como meio 
e finalidade de garantir e/ou simular que cada item do conjunto esteja em condições de funcionamento.   

27.2. O período de testes encontra-se expressamente mencionado na especificação da apólice. 

27.3. Fica estabelecido que além das exclusões da Cláusula 7ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições 
Gerais e da Cláusula 2ª - RISCOS EXCLUÍDOS as Condições Especiais, esta cobertura não indenizará 
os prejuízos causados por ou decorrentes de: 
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a)    Os testes a frio excluem operação de fornalhas ou aplicação de calor direto ou indireto, uso de 
matéria-prima ou outros materiais de processamento ou, no caso de motores elétricos, geradores 
elétricos, transformadores, conversores ou retificadores, sua conexão à rede elétrica ou outro circuito 
de carga; 

b)    Matéria-prima e produtos inutilizados em consequência de acidentes ou quebras ocorridas durante 
o período de testes; e 

c)    Os materiais refratários, durante o período de testes em que eles estejam envolvidos. 

27.4. Fica estabelecido que este seguro não garantirá nenhuma perda, dano, reclamações, custo ou 
gasto de qualquer natureza, direta ou indiretamente, quando comprovada a falta da apresentação de 
plano de trabalho e execução dos trabalhos de execução e testes. 

27.5. Esta cobertura adicional não se aplica às partes e itens de Obras Civis. 

27.6. Aplicar-se-á, em cada sinistro, a franquia prevista na especificação da apólice. 

27.7. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 39ª - COBERTURA ADICIONAL DE ERROS E OMISSÕES 

 
39.1. Ao contrário do que consta no item 23.3 subitens II. b da Cláusula 23ª - PERDA DE DIREITOS das 
Condições Gerais, e desde que pago o prêmio correspondente, esta cobertura garante, até o Limite Máximo de 
Indenização (LMI) estabelecido na apólice, as perdas ou danos a bens do Segurado, ou que estejam sob 
controle e/ou responsabilidade do Segurado nos locais de risco especificados na Apólice, decorrentes de erros 
e/ou omissões não intencionais por parte do Segurado, exclusivamente enquanto relacionados à: 
 
a) qualquer erro ou omissão não intencional na descrição ou localização dos bens cobertos por esta Apólice, 

erro ou omissão esse já existente na data de emissão da Apólice; 
 
b) qualquer erro ou omissão não intencional na descrição ou localização dos bens cobertos por esta Apólice, 

em quaisquer alterações posteriores da Apólice; 
 
c) não inclusão, por erro ou omissão não intencional: 

c.1)  de qualquer local possuído ou ocupado pelo Segurado na data de emissão da Apólice, ou  
c.2)  de qualquer local adquirido ou ocupado durante a vigência da Apólice; e 

 
d)  qualquer erro ou omissão não intencional que resulte em cancelamento de bens cobertos por esta apólice. 
 
39.2. Fica estabelecido que as perdas e/ou danos por omissão involuntária estarão cobertos somente 
na medida em que esta apólice teria concedido cobertura se o erro ou emissão não intencional não 
tivesse ocorrido, observados o limite máximo de indenização estabelecidos na apólice e desde que o 
Segurado tenha agido de boa-fé a respeito. 
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39.3. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta 
Cobertura Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 40ª - COBERTURA ADICIONAL DE AUTORIDADES PÚBLICAS 

 
40.1. Ao contrário do que consta na alínea "c" da Cláusula 7ª das Condições Gerais, esta cobertura garante, 
até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice, e desde que pago o prêmio correspondente, 
a indenização ao Segurado dos custos de reintegração do objeto do seguro, incorridos durante a vigência da 
apólice em virtude da necessidade de cumprir regulamentos de construção ou outros regulamentos exigidos 
por qualquer estado, município, local ou outras autoridades competente, exceto: 
 
a) Os custos incorridos no cumprimento de quaisquer regulamentos supracitados, com relação a danos 
físicos não indenizáveis por esta apólice e/ou sob os quais uma notificação tenha sido apresentada para 
o(s) Segurado(s) antes do dano físico garantido por esta Apólice, e pelos quais o(s) Segurado(s) 
estaria(m) de outra forma sujeito(s) a cumprir na ausência de qualquer dano físico. 
 
b)  O montante de qualquer taxa, imposto, tributos, encargos imobiliários ou outro encargo ou avaliação 
resultante da valorização de capital, relativo ao objeto do seguro, para cumprir quaisquer regulamentos 
retro mencionados. 
 
40.2. O trabalho de reintegração poderá ser realizado total ou parcialmente fora do local do risco, 
conforme obrigações assumidas pela Segurado com o Poder Público para assegurar a execução do 
objeto segurado, desde que a responsabilidade da Seguradora não seja desse modo aumentada. 
 
40.3. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
CLÁUSULA 41ª - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS FÍSICOS EM CONSEQUÊNCIA DE ERRO DE 
PROJETO E RISCOS DO FABRICANTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS 

 
41.1. Ao contrário do que consta no item 2.1.2, alínea “a” da Cláusula 2ª das Condições Especiais, esta 
cobertura garante, até o Limite Máximo de Indenização (LMI) estabelecido na apólice e sujeito ao pagamento 
do prêmio adicional correspondente,  a indenização ao Segurado pelos prejuízos decorrentes de danos 
materiais acidentais ocorridos no local do risco ou canteiro de obras durante a vigência da apólice, em virtude 
de erro de projeto ou riscos do fabricante às coisas seguradas (bens segurados), exceto os custos que seriam 
suportados pelo Segurado para corrigir o erro/defeito original, tais como a desmontagem, a 
remontagem, o transporte e demais despesas decorrentes, caso  o erro/defeito fosse descoberto antes 
do acidente que deu causa ao sinistro. 
 
41.2. Esta cobertura adicional se aplica às máquinas e equipamentos desde que sejam comprovadamente 
novos e que o próprio fabricante seja o responsável pela instalação, montagem e supervisão. Portanto, 
permanecem excluídos da cobertura máquinas e equipamentos usados/seminovos. 
 
41.3. Aplicar-se-á, em cada sinistro, a franquia prevista na especificação da apólice. 
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41.4. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Adicional. 
 
 
PARTE III - CONDIÇÕES PARTICULARES  
 
CLÁUSULAS PARTICULARES  
 
 
101. CLÁUSULA PARTICULAR DE INSTALAÇÕES DE COMBATE AO FOGO E SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO NO LOCAL DO RISCO E CANTEIRO DE OBRAS 

 
101.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos na 
apólice ou a ela endossados, a Seguradora somente indenizará o Segurado por danos físicos diretamente 
causados por ou resultantes de incêndio ou explosão, se os requisitos a seguir forem cumpridos: 
 
101.1.1. Equipamentos de combate a incêndio adequados e com suficiente capacidade de agentes de 
extinção devem estar sempre disponíveis no local do risco ou canteiro de obras e preparados para uso 
imediato; 
 
101.1.2. Um número suficiente de trabalhadores deve estar totalmente treinado no manejo de tais 
equipamentos e deve estar disponível para imediata intervenção a qualquer tempo; 
 
101.1.3. Se for necessária para a construção ou montagem da obra contratada, a armazenagem de 
materiais deverá ser subdividida em unidades de armazenagem não excedendo o valor discriminado na 
especificação da apólice. As unidades individuais de armazenagem deverão ficar separadas por uma 
distância de, pelo menos, 50 (cinquenta) metros ou por paredes corta-fogo; 
 
101.1.4. Todo o material inflamável, e especialmente todos os líquidos e gases inflamáveis, deverá ser 
armazenado a uma distância suficiente das coisas sob construção ou montagem e de qualquer trabalho 
a quente; 
 
101.1.5. Solda ou uso de chama aberta na vizinhança de material combustível somente será permitido 
se pelo menos um trabalhador devidamente equipado com extintores e bem treinado em combate a 
incêndio estiver presente; e 
101.1.6. No início dos testes todas as instalações de combate a incêndio designadas para a operação 
devem estar instaladas e em condições de uso. 
 
101.2. Fica também acordado que a Seguradora indenizará o Segurado por qualquer ocorrência somente até 
o Limite Máximo de indenização para cada unidade individual conforme estipulado na especificação da apólice. 
 
101.3. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular.   
 
101. LIMITES DA CLÁUSULA PARTICULAR DE INSTALAÇÕES DE COMBATE AO FOGO E SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO NO LOCAL DO RISCO E CANTEIRO DE OBRAS 
Instalações provisórias: __ % do valor da Cobertura Básica  
Valor individual por local de armazenagem: __ % do valor da Cobertura Básica 
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102. CLÁUSULA PARTICULAR DE MEDIDAS DE SEGURANÇA QUANTO A ALAGAMENTOS E 
INUNDAÇÕES 

 
102.1. Este seguro ampara os danos físicos às coisas seguradas direta ou indiretamente causados por 
alagamentos ou inundações, as medidas de segurança adequadas forem tomadas no projeto e na execução 
da obra envolvida. 
 
102.1.1. Para fins desta cláusula, medidas de segurança adequadas significam que, durante toda a vigência da 
apólice serão tomadas precauções com relação a precipitações, alagamentos e inundações para um Período 
Mínimo de Recorrência, considerando anos hidrológicos completos para o local do risco ou canteiro de obras, 
conforme estipulado na especificação da apólice, com base nas estatísticas elaboradas pelas autoridades 
meteorológicas. 

 
102.1.1.1. Entende-se por medidas de segurança adequadas, ter ciência e considerar os valores de 
precipitações, enchentes e inundações que se possam deduzir das estatísticas oficiais dos serviços 
meteorológicos locais, com respeito à localidade segurada e toda a vigência do seguro, tendo em conta um 
período de recorrência mínimo de 50 (cinquenta) anos. 
  
102.1.2. Não serão indenizáveis danos físicos resultantes da não remoção imediata, pelo Segurado, de 
obstruções, como, por exemplo, areia e árvores, de leitos d'água, galerias, redes de drenagem e 
córregos, dentro do canteiro de obras ou local do risco, quer com ou sem água, a fim de manter o fluxo 
d'água livre. 
 
102.1.3. Os danos físicos diretamente causados a material de construção por precipitação, alagamento ou 
inundação somente serão indenizáveis se tal material de construção não exceder à demanda estipulada na 
especificação da apólice e as quantidades excedentes forem mantidas em áreas que não sejam ameaçadas 
por precipitação, alagamento ou inundação para um Período Mínimo de Recorrência, considerando anos 
hidrológicos completo, também estipulado na especificação da apólice.  
 
102.1.4. Os danos físicos diretamente causados a máquinas e equipamentos de construção segurados somente 
serão indenizáveis se, após a execução dos trabalhos ou no caso de qualquer interrupção, tais equipamentos 
ou maquinaria da obra em construção forem mantidos em área sem registros de precipitação, alagamento ou 
inundação no período estipulado na especificação da apólice e que não tenham sido ameaçados por 
precipitação, alagamento ou inundação no Período Mínimo de Recorrência, considerando anos hidrológicos 
completos, também estipulado na especificação da apólice. 
 
102.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular.   
 
102. LIMITES DA CLÁUSULA PARTICULAR DE MEDIDAS DE SEGURANÇA QUANTO A ALAGAMENTOS 
E INUNDAÇÕES  
Período mínimo de recorrência: __ anos. 
Demanda máxima: __ dias 
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103. CLÁUSULA PARTICULAR DE COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES  

 
103.1. A Seguradora indenizará o Segurado por danos físicos causados por alagamento ou entupimento de 
tubulações (como, por exemplo, dentre outros, de água, de gás, de minério, etc.), valas ou poços somente até 
o comprimento máximo de valas estipulado na especificação da apólice. A Seguradora, garantirá os danos 
físicos se: 
 
103.1.1. As tubulações, imediatamente após colocadas, forem imobilizadas de modo a não serem deslocadas 
se a vala for alagada; 
 
103.1.2. As tubulações, imediatamente após colocadas, tenham sido vedadas para evitar a penetração de água, 
lodo ou matérias semelhantes; 
 
103.1.3. As valas de segmentos de tubulações testados tenham sido reaterradas imediatamente após a 
conclusão do teste de pressão. 
 
103.2. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular.   
 
103. LIMITE DA CLÁUSULA PARTICULAR DE COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES 
Comprimento máximo de vala: __ metros 
 
 
104. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE ALAGAMENTO E INUNDAÇÃO  

 
104.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos 
na apólice ou a ela endossados, a Seguradora não indenizará o Segurado por perdas, danos ou 
responsabilidade direta ou indiretamente causados por ou resultantes de alagamento e inundação. 
 
104.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.   
 
 
105. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE PEÇAS, PARTES, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS OU 
PROCESSOS PREEXISTENTES 

 
105.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos 
na Apólice ou a ela endossados, estão excluídos para todas as garantias desta apólice, os danos 
resultantes do uso ou emprego de peças, partes, máquinas, equipamentos ou processos preexistentes 
ao projeto segurado. 
 
105.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.   
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106. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE DEMOLIÇÃO 

 
106.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos 
na apólice ou a ela endossados, estão excluídos os danos decorrentes de qualquer tipo de demolição, 
seja ela ocasionada dentro do local do risco, para desobstruir o andamento da obra, bem como 
ocasionadas nas propriedades circunvizinhas (Danos Físicos às outras propriedades do Segurado) às 
coisas seguradas e que venham afetar as referidas coisas. 
 
106.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.   
 
 
107. CLÁUSULA PARTICULAR DE RECONSTRUÇÃO E/OU REINSTALAÇÃO/MONTAGEM EM CASO DE 
SINISTRO 

 
107.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos 
na apólice ou a ela endossados, este seguro se estenderá para cobrir danos físicos acidentais indenizáveis às 
coisas seguradas, ficando, no entanto, o montante máximo pagável sob a presente apólice limitado às despesas 
incorridas para reintegrar as coisas seguradas de acordo com um padrão ou condição tecnicamente equivalente 
àquela que existia imediatamente antes da ocorrência dos danos físicos, mas não em excesso da porcentagem 
estipulada na especificação da apólice, relativamente ao custo médio original de construção ou instalação da 
área diretamente danificada. 
 
107.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular.   
 
107. LIMITE DA CLÁUSULA PARTICULAR DE RECONSTRUÇÃO E/OU REINSTALAÇÃO/MONTAGEM EM 
CASO DE SINISTRO 
Porcentagem máxima: __%. 
 
 
108. CLÁUSULA PARTICULAR DE TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DO VALOR EM RISCO DECLARADO E 
RATEIO EM VARIAÇÕES INFERIORES AO ÍNDICE ESTIPULADO 

 
108.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusões, dispositivos e condições 
contidos na apólice ou a ela endossados, a Seguradora responderá pelos danos físicos garantidos até 
o Limite Máximo de Garantia da Apólice, desde que o Valor em Risco Declarado na apólice seja igual ou 
superior a 95% (noventa e cinco por cento), ou estipulado no limite da desta cláusula, do valor em risco 
apurado no momento do sinistro. Em caso contrário, correrá por conta do Segurado a parte 
proporcional dos danos físicos correspondente à diferença entre o Valor em Risco Declarado e a 
totalidade do valor em risco apurado no momento do sinistro. Nesse caso não será aplicável a tolerância 
de variação e o rateio será aplicado sobre o valor em risco declarado e 100% do valor em risco apurado.  
Cada verba, se houver mais de uma na apólice, ficará separadamente sujeita a esta condição, não 
podendo o Segurado alegar excesso de Valor em Risco Declarado numa verba para a compensação da 
insuficiência de outra. 
 
108.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.   
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108. LIMITE DA CLÁUSULA PARTICULAR DE TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DO VALOR EM RISCO 
DECLARADO E RATEIO EM VARIAÇÕES INFERIORES AO ÍNDICE ESTIPULADO 
Porcentagem máxima: __% 
 
 
109. CLÁUSULA PARTICULAR DE DESVIO DE CRONOGRAMA 

 
109.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusões, dispositivos e condições 
contidos na apólice ou a ela endossados, esta apólice não garantirá as perdas e danos causados por 
ou agravados por desvio do cronograma de obras civis e/ou instalação e montagem que exceder o 
número de semanas estipulado na especificação da apólice, salvo se a Seguradora concordou 
formalmente com esse desvio do cronograma antes da ocorrência de sinistro. 
 
109.2. O desvio admitido é para o total dos atrasos ocorrido durante o período de vigência original da 
apólice, sem qualquer alteração do final dessa vigência. 
 
109.3. Entender-se-á por desvio do cronograma para efeito desta cláusula: 
a) Alterações de sequência construtiva e/ou; 
b) Deslocamento de atividades e/ou; 
c) Adiantamento ou atrasos de atividades. 

 
109.4. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.   
 
109. LIMITE DA CLÁUSULA PARTICULAR DE DESVIO DE CRONOGRAMA 
Desvio do cronograma, número de semanas máximo: __ semanas. 
 
 
110. CLÁUSULA PARTICULAR DE ALOJAMENTOS E DEPÓSITOS 

 
110.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos 
na apólice ou a ela endossados, a Seguradora somente indenizará o Segurado por perdas, danos ou 
responsabilidade direta ou indiretamente causados aos alojamentos e depósitos por incêndio, 
alagamento ou inundação, se esses alojamentos e depósitos estiverem localizados acima da cota 
d’água mais elevada registrada em qualquer lugar no canteiro de obras durante os últimos 50 anos ou 
o período de recorrência especificado no limite da cláusula 102 e as unidades individuais de 
armazenagem estiverem separadas por uma distância de pelo menos 50 metros ou por paredes corta-
fogo. 
 
110.2. Fica também acordado que a Seguradora indenizará o Segurado por qualquer ocorrência somente 
até o limite de indenização para cada unidade individual conforme estipulado na especificação da 
apólice. 
 
110.3. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.   
 
110. LIMITES DA CLÁUSULA PARTICULAR DE ALOJAMENTOS E DEPÓSITOS 
Local de armazenagem: ____% do valor da Cobertura Básica. 
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111. CLÁUSULA PARTICULAR DE FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO/ROUBO 

 
111.1. Definição do evento furto mediante arrombamento/roubo 
Eventos com locais de ocorrência distantes mais de 1 km entre si, ou com datas de ocorrência diferentes, serão 
considerados eventos separados. O Boletim de Ocorrência oficial apenas poderá ser considerado para fins de 
comprovação de sinistros, se corresponder a estas pré-condições, ou seja, para eventos distintos deverão ser 
emitidos Boletins de Ocorrência separados por dia e local. 
 
111.1. Condições de proteção 
A extensão de cobertura para eventos de furto mediante arrombamento e roubo, fica sujeita à adoção 
das seguintes medidas de prevenção nos locais de armazenamento de materiais de construção:  
 
111.1.1. Vigilância especializada, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
 
111.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular. 
 
 
112. CLÁUSULA PARTICULAR DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, RESERVATÓRIOS E USINAS 
HIDROELÉTRICAS  

 
112.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos 
na apólice ou a ela endossados, a Seguradora não garantirá o Segurado com respeito a: 
a) Despesas incorridas com injeção de calda de cimento em áreas de rocha branda e/ou outras 

medidas adicionais mesmo que sua necessidade surja somente durante a construção; 
b) Despesas incorridas com drenagem mesmo que as quantidades de água originalmente esperadas 

forem substancialmente ultrapassadas;  
c) Perdas ou danos devidos à quebra do sistema de drenagem, se tal quebra pudesse ter sido evitada 

por instalações de reserva; 
d) Despesas incorridas com vedação ou impermeabilização e instalações adicionais para a descarga 

de águas de escoamento ou subterrâneas; 
e) Perdas e danos devidos a assentamento ou recalque de solo, se causados por compactação 

inadequada ou insuficiente; 
f) Rachaduras de qualquer natureza ou origem; e 
g) Vazamentos 

 
112.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.   
 
 
113. CLÁUSULA PARTICULAR DE CONSTRUÇÃO EM SEÇÕES / TRECHOS 

 
113.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos na 
apólice ou a ela endossados, a Seguradora somente garantirá o Segurado por danos físicos acidentais 
diretamente causados a/ou por terraplenagens, cortes, valas e canais ou trabalhos de estradas, se estas 
terraplenagens, cortes, valas e canais ou trabalhos de estradas forem construídos em seções/trechos por frente 
de trabalho, conforme definido na especificação da apólice, e que não excedam, no total, o comprimento 
mencionado abaixo. Independentemente do estado de conclusão dos trabalhos segurados a indenização por 
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qualquer sinistro ficará limitada ao custo de reparo de tais seções. O termo “no total” não deve ser interpretado 
como um limite no agregado.  
 
113.2. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular.   
 
113. LIMITES DA CLÁUSULA PARTICULAR DE CONSTRUÇÃO EM SEÇÕES / TRECHOS 
Comprimento máximo da seção / trecho por frente de trabalho: ___ metros  
Número máximo de frentes de trabalho: ___ 
 
 
114. CLÁUSULA PARTICULAR DE CAMINHOS E ESTRADAS DE ACESSO 

 
114.1. Fica entendido e acordado que, não obstante o período de vigência do seguro indicado na apólice 
e a qualquer condição, termo, cláusula adicional ou cláusula particular, que este seguro não garantirá 
nenhuma perda, dano, custo ou gasto de qualquer natureza, direta ou indiretamente, aos caminhos e 
estradas de acesso, na sua totalidade ou por seções / trechos, nas seguintes situações: 
a) Após o término das obras de aberturas dos caminhos e/ou estradas de acesso; ou 
b) Quando os caminhos e/ou estradas de acesso tenham sido colocados em uso pelo segurado / 

empreiteiros / subempreiteiros; ou 
c) O que ocorrer primeiro. 
 
114.2. Esta condição de exclusão fica mantida mesmo no caso de contratação da Cobertura Adicional 
para Obras/Instalações Concluídas. 
 
114.3. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.   
 
 
115. CLÁUSULA PARTICULAR DE OBRAS DE TALUDES TERROSOS, ROCHOSOS E MISTOS (SOLO E 
ROCHA) 

 
115.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos 
na apólice ou a ela endossados, no tocante aos serviços que envolverem movimentação de solo e rocha, 
nos locais designados na especificação da apólice, a garantia prevista neste contrato ficará limitada ao 
montante necessário para a reparação dos danos físicos acidentais, decorrentes dos eventos cobertos, 
aos taludes terrosos, rochosos e mistos escavados e segurados, compreendidos no Valor em Risco 
Declarado pelo Segurado. 
 
115.1.1. A reparação aqui referida significa repor os taludes danificados nas mesmas características 
construtivas, e funcionais existentes anteriormente à ocorrência do sinistro. Ficará por conta do Segurado o 
custo de quaisquer alterações dessas características construtivas que venham a onerar os custos de reparo, 
ainda que tais alterações sejam necessárias à efetiva reparação dos danos físicos dos taludes segurados. 
Desta forma, se por qualquer razão os taludes sinistrados não puderem ser reparados, no mesmo local e com 
as mesmas características anteriores ao sinistro, a indenização a ser paga será aquela que seria devida se não 
existisse tal alteração construtiva, respeitadas as demais condições desta apólice. 
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115.2. Não obstante o disposto nos parágrafos anteriores, se existir para a reparação dos danos físicos 
solução menos onerosa que aquela que devolveria o talude sinistrado às suas características originais, 
e se tal solução não prejudicar a funcionalidade e o desempenho do talude, a indenização ficará limitada 
aos custos correspondentes à adoção de tal solução, ficando por conta do Segurado quaisquer 
despesas excedentes, caso ele opte por solução diferente desta. 
 
115.3. Fica, ainda, entendido e acordado que, à exceção das medidas que visarem a evitar a agravação 
dos prejuízos, o Segurado não poderá, sem a prévia e expressa anuência da Seguradora, tomar qualquer 
outra medida relacionada ao reparo do talude danificado, sob a pena de perder o direito à indenização. 
 
115.4. Além das limitações nos parágrafos anteriores, os custos de reparo do talude sinistrado não 
poderão ser superior ao limite fixado na especificação da apólice para esta Cláusula Particular. 
 
115.4.1. A soma de todas as indenizações e despesas pagas pela presente Cláusula Particular, em todos 
os sinistros, não poderá, em hipótese alguma, exceder o limite desta Cláusula Particular. 
 
115.5. Aplicar-se-á a cada sinistro indenizável a franquia estipulada na especificação da apólice. 
 
115.6. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
 
115. LIMITES DA CLÁUSULA PARTICULAR DE OBRAS DE TALUDES TERROSOS, ROCHOSOS E 
MISTOS (SOLO E ROCHA)  
 
Limite máximo para reparo do talude: R$ ____ por ocorrência e R$ _____ no agregado. 
Franquias: P.O.S. de 20% dos prejuízos indenizáveis com um valor mínimo de R$ _____ evento. 
 
 
116. CLÁUSULA PARTICULAR DE ESCAVAÇÕES A CÉU ABERTO E ESCAVAÇÕES SUBTERRÂNEAS 

 
116.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos 
na apólice ou nela endossados, a Seguradora não garantirá o Segurado por despesas decorrentes de: 
a) Alterações nos métodos de construção; 
b) Alterações nos métodos de construção ou no projeto original devido a condições ou obstruções 

imprevistas no solo ou rocha incluindo aquelas não detectadas nas investigações geológicas 
realizadas para o projeto; 

c) Medidas que se tornem necessárias para melhorar ou estabilizar as condições do solo ou rocha ou 
vedar a entrada de água; 

d) Remoção de material escavado; 
e) Remoção de material escavado em excesso ao perfil projetado ou para preencher as cavidades daí 

resultantes; 
f) Instalação de sistemas de drenagem; 
g) Danos físicos decorrentes de quebra do sistema de drenagem, se tais danos pudessem ser 

evitados pelo uso de instalação de reserva; 
h) Abandono ou recuperação de máquinas de perfuração de túneis; e 
i) Perda de bentonita, suspensões ou qualquer meio ou substância usado para suporte à escavação 

ou como agentes de condicionamento solo. 
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116.2. No caso de um evento coberto por esta apólice os danos indenizáveis estarão limitados às despesas 
incorridas para reintegrar as coisas seguradas de acordo com o projeto original ou condição tecnicamente 
equivalente àquela que existia imediatamente antes da ocorrência dos danos físicos, mas não em excesso da 
porcentagem estipulada na especificação da apólice, relativamente ao custo médio original de construção da 
área diretamente afetada. 
 
116.3. Somente estarão amparados, nos termos da apólice, os danos físicos indenizáveis relativos a avanço 
máximo de escavação, sem as proteções previstas em projeto e ou recomendadas pelo geólogo responsável, 
por frente de trabalho, conforme definido na especificação da apólice.   
 
116.4. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular. 
 
116.5. LIMITES DA CLÁUSULA PARTICULAR DE ESCAVAÇÕES A CÉU ABERTO E ESCAVAÇÕES 
SUBTERRÂNEAS 
Porcentagem máxima: __ % 
Avanço máximo por escavação e por frente de trabalho: _ metros 
 
 
117. CLÁUSULA PARTICULAR DE OBRAS SOBRE ÁGUA 

 
117.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos 
na apólice ou nela endossados, a Seguradora não garantirá o Segurado por: 
a) Perdas e danos a ancoradouros, cais, quebra-mar e coisas semelhantes causados por 

assentamento ou recalque ou afundamento; 
b) Perdas e danos causados pela ação normal do mar ou rio;  
c) Perdas ou danos a diques de defesa, cais ou outras estruturas marítimas semelhantes incompletas 

ou desprotegidas quando superarem 200 (duzentos) metros de comprimento; 
d) Perdas e danos devidos à erosão do solo;  
e) Custos incorridos com dragagem ou redragagem; 
f) Custos incorridos com material de aterro perdido ou danificado; 
g) Custos com a substituição ou recuperação de estacas ou elementos de contenção que tenham sido 

mal colocadas, desalinhadas ou obstruídas durante a construção; perdidas, abandonadas ou 
danificadas durante a cravação ou extração; obstruídas por outras estacas, por bate-estacas ou 
por camisas; 

h) Custos incorridos com correção de prancha metálica desconectadas ou desengatadas;  
i) Custos incorridos com correção de vazamento ou infiltração de qualquer material; 
j) Custos incorridos decorrentes das estacas ou elementos da fundação não terem sido aprovados 

nos testes de carga ou não terem suportado a capacidade de carga de projeto; 
k) Custos incorridos com a restauração das características e dimensões originais dos elementos; 
l) Perdas e danos a qualquer equipamento flutuante ou a outros equipamentos tais como caixões, 

balsas e afins; 
m) Custos incorridos com qualquer mobilização ou desmobilização de equipamentos de construção 

marítima e outros custos oriundos de período de espera devido a condições meteorológicas; 
n) Perdas ou danos a cabos de amarração, âncoras, correntes e bóias; e 
o) Perdas ou danos devidos ao impacto de embarcações. 

 
117.2. Conceito  
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Para efeito desta cláusula, entende-se por ação normal do mar aquela condição do mar que se manifesta até 
o número 8 (oito) da escala de Beaufort, ou as condições de marés, correntes e ondas do mar as quais devem 
ser estatisticamente esperadas de ocorrer uma vez durante o período de 20 (vinte) anos, devendo ser levada 
em conta aquela que for considerada mais onerosa. 
 
117.3. Medidas de Segurança  
Fica entendido e acordado que sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos na apólice ou 
a ela endossados, a Seguradora somente indenizará o Segurado por danos físicos acidentais diretamente 
causados às coisas seguradas se o Segurado: 
 
117.3.1. Receber diariamente dados meteorológicos do Instituto Meteorológico Oficial mais próximo do local do 
risco durante toda a vigência da apólice; 
 
117.3.2. Manter permanente contato com o Instituto Meteorológico Oficial mais próximo do local do risco no 
período de 12 horas após a notificação de tempestade iminente;  
 
117.3.3. Manter o tráfego de embarcações a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do local de risco.  
 
117.4. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular.   
 
 
118. CLÁUSULA PARTICULAR DE SINISTROS EM SÉRIE (OCC/IM) 

 
118.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos 
na apólice ou a ela endossados, os danos físicos causados por erro de projeto (se amparado por 
cobertura adicional/endosso), defeito de material e/ou de fabricação (e/ou erro na execução dos 
serviços) decorrentes da mesma causa, às estruturas, partes de estruturas, máquinas ou equipamentos 
do mesmo tipo ou modelo, após aplicada a franquia da apólice para cada sinistro indenizável, serão 
indenizados com uma redução sobre o montante assim obtido, estipulada na especificação da apólice. 
A mesma redução sequencial será aplicada a eventos de roubo.  
 
118.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
118. LIMITES DA CLÁUSULA PARTICULAR DE SINISTROS EM SÉRIE (OCC) 
100% do 1º sinistro; 
80% do 2º sinistro; 
60% do 3º sinistro; 
Demais sinistros não serão indenizados. 
 
 
119. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE PERDAS, DANOS OU RESPONSABILIDADES 
RESULTANTES DE PERFURAÇÕES HORIZONTAIS DIRECIONAIS  

 
119.1 Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos 
na apólice ou a ela endossados, a Seguradora não garantirá o Segurado por perdas e danos que forem 
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causados ou resultarem direta ou indiretamente de perfurações direcionais horizontais, e também às 
próprias tubulações na área de vias criadas pela perfuração direcional horizontal.  
 
119.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.   
 
 
120. CLÁUSULA PARTICULAR DE DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE MÁQUINAS OU 
EQUIPAMENTOS USADOS 

 
120.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos 
na apólice ou a ela endossados, a Seguradora não indenizará o Segurado por perdas ou danos 
resultantes de testes, nem os que ocorrerem durante a desmontagem ou remontagem. 
 
120.2. Ao contrário do que possa constar na Cláusula 9ª - Cobertura Adicional de Danos Físicos em 
consequência de Riscos do Fabricante para Máquinas e Equipamentos novos das Condições Especiais, 
a alínea “2.1.2.a.” da Cláusula 2ª das Condições Especiais voltará a vigorar para as Máquinas e 
Equipamentos usados. 
 
120.3. Para determinação dos danos indenizáveis de acordo com as condições expressas nesta apólice, tomar-
se-á por base: 
 
120.3.1. No caso de qualquer dano que possa ser reparado. O custo dos reparos necessários a restabelecer a 
coisa sinistrada no mesmo estado que se encontrava imediatamente antes da ocorrência do sinistro, deduzido 
o valor dos salvados. A Seguradora também indenizará o custo de desmontagem e remontagem que se fizer 
necessário para a efetuação dos reparos, assim como as despesas normais de transporte, de ida e volta da 
oficina de reparos, assim como as despesas aduaneiras, se houver. Se os reparos forem executados na oficina 
do próprio Segurado, a Seguradora indenizará o custo do material e mão-de-obra decorrentes dos reparos 
efetuados e mais uma percentagem razoável de custos fixos ou indiretos. A Seguradora não fará qualquer 
redução na indenização, a título de depreciação, com relação às partes substituídas, entendendo-se, porém, 
que o valor dos salvados deverá ser devidamente deduzido. 
 
120.3.2. No caso de perda total. O valor atual da coisa sinistrada imediatamente antes da ocorrência do sinistro, 
calculando-se tal valor mediante dedução da depreciação cabível do valor da reposição do objeto sinistrado, 
deduzido o valor dos salvados. A Seguradora também indenizará as despesas aduaneiras, se houver, as 
despesas normais de transporte e de montagem, assim como as despesas normais de desmontagem da coisa 
destruída, porém o valor dos salvados deverá ser devidamente deduzido. 
 
120.4. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular.   
 
 
121. CLÁUSULA PARTICULAR DE PERFURAÇÕES HORIZONTAIS 

 
121.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos na 
apólice ou a ela endossados, a Seguradora somente garantirá o Segurado, até o limite de garantia previsto na 
especificação da apólice, por danos físicos acidentais ocorridos durante as operações de perfuração direcional 
horizontal sob rios, ferrovias, estradas de rodagem, ruas e semelhantes, somente se uma investigação 
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geológica e geotécnica do subsolo (sondagem, amostragem e ensaios geotécnicos) necessária para uma 
apropriada operação de perfuração, de acordo com o que recomenda a boa técnica de engenharia, tiver sido 
executada pelo Segurado antes do início dos trabalhos e se o empreiteiro estiver familiarizado com as técnicas 
de perfuração. 
 
121.2. Prejuízos Não Indenizáveis 
Além dos prejuízos não indenizáveis relacionados nas Condições Especiais desta apólice, a Seguradora 
não garantirá: 
a) Perdas e danos devido a não se atingir a meta do ponto de perfuração; 
b) Perdas e danos devidos a desvios em relação à direção programada; 
c) Perdas ou mudanças da lama de perfuração, como por exemplo, bentonita; 
d) Danos ao isolamento externo da tubulação na área da perfuração horizontal; 
e) Perdas e danos às perfuratrizes ou equipamentos de perfuração;  
f) Perdas e danos direta e ou indiretamente decorrentes do abandono de quaisquer operações de 

perfuração, em qualquer estágio; e 
g) Perdas e danos direta e ou indiretamente decorrentes de quebra da haste de perfuração. 

 
121.3. Limite Máximo de Indenização por Perfuração e Franquia dedutível: conforme estipulado na 
especificação da apólice. 
 
121.4. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular.   
 
 
122. CLÁUSULA PARTICULAR DE LIMPEZA FINAL / PINTURA 

 
122.1. Fica entendido e acordado que estão excluídas das coberturas de Responsabilidade Civil Geral 
e Cruzada e Propriedades Circunvizinhas (Danos Físicos às outras propriedades do Segurado) as 
reclamações por avarias, perdas e danos decorrentes de limpeza final, pintura e reparos de bens de 
terceiros ou propriedades circunvizinhas (Danos Físicos às outras propriedades do Segurado), 
consequentes de queda contínua e não acidental de argamassa, concreto, tintas para pintura, quaisquer 
materiais de revestimentos e/ou materiais de limpeza de fachadas, bem como entupimento de calhas 
por acúmulos de materiais paulatinamente desprendidos da obra. 
 
122.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.   
 
 
123. CLÁUSULA PARTICULAR DE MUROS DE DIVISA 

 
123.1. Fica entendido e acordado que estão excluídas as reclamações por avarias, perdas e danos 
causados aos muros e/ou paredes que fazem divisa com a obra, decorrentes de sondagens de terrenos, 
rebaixamento de lençol freático, escavação, abertura de valas e galerias, estaqueamento e serviços 
correlatos (fundações), muros objeto da construção estarão amparados, bem como os muros e paredes 
de divisa que tiverem a função de contenção ou de fundação no terreno vizinho. 
 
123.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 



 

  

 

 

Condições Contratuais - Sompo Riscos de Engenharia - Processo SUSEP nº 15414.900054/2017-39 - Versão 1.7 - 2022 83 

 

 

SOMPO RISCOS DE ENGENHARIA 

124. CLÁUSULA PARTICULAR DE TRABALHOS JÁ EXECUTADOS 

 
124.1. As garantias aplicam-se às partes dos trabalhos já executados ou em curso, desde que não tenha 
ocorrido sinistro e o segurado, seus representantes legais ou responsáveis técnicos pela orientação do 
empreendimento segurado não tenham conhecimento, no momento de efetivação do seguro, de 
quaisquer acontecimentos suscetíveis de ocasionarem danos. 
 
124.2. As garantias deste contrato de seguro aplicam-se às perdas e danos decorrentes dos trabalhos 
executados durante a vigência da apólice, bem como às partes já executados ou em curso à data inicial da 
vigência, sob a condição dos danos físicos ocorrerem posteriormente a essa data e o Segurado, seus legais 
representantes ou responsáveis técnicos pela orientação da obra civil e/ou instalação e montagem segurada, 
não terem conhecimento, na ocasião da contratação do seguro. 
 
124.3. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular. 
 
 
125. CLÁUSULA PARTICULAR DE OUTRAS EXCLUSÕES 

 
125.1. Estarão também excluídos os prejuízos relativos a lucros cessantes, poluição de qualquer 
natureza, danos consequentes de violação às normas técnicas vigentes e de segurança, abandono da 
obra e não cumprimento do contrato. 
 
125.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
 
126. CLÁUSULA PARTICULAR DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS OU INSTALAÇÕES 
SUBTERRÂNEAS TEMPORÁRIAS OU PERMANENTES 

 
126.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos 
na apólice ou a ela endossados, a Seguradora não indenizará o Segurado com respeito às despesas 
incorridas para: 
a) Alterações no método de construção ou devido a condições ou obstruções imprevistas do solo; 
b) Medidas que se fazem necessárias para melhorar ou estabilizar as condições do solo ou vedar 

contra a entrada de água salvo se necessário para repor perdas ou danos indenizáveis; 
c) Remoção de material que foi escavado ou devido a escavações em excesso do perfil do projeto 

e/ou para preencher as cavidades daí resultantes; 
d) Drenagem de fundações salvo se necessária para repor perdas ou danos indenizáveis; 
e) Perdas ou danos devido à quebra do sistema de drenagem se tais perdas ou danos pudessem ter 

sido evitados pelo uso de instalações de reserva; e 
f) A perda de bentonita, suspensões ou qualquer meio ou substância usados para o apoio a 

escavações ou como agentes de condicionamento do solo. 
 
126.2. Na eventualidade de perdas ou danos indenizáveis o montante máximo pagável sob a presente 
apólice ficará limitado às despesas incorridas para repor os bens segurados segundo um padrão ou 
condição tecnicamente equivalente àquela que existia imediatamente antes da ocorrência das perdas 
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ou danos mas não em excesso da porcentagem como mencionada abaixo relativamente ao custo médio 
original por metro de construção da área diretamente danificada. 
 
126.3. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
127. CLÁUSULA PARTICULAR DE CABOS, TUBULAÇÕES E OUTRAS INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS 

 
127.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos na 
apólice ou a ela endossados, a Seguradora somente indenizará o Segurado com respeito a perdas ou danos a 
cabos e/ou tubulações subterrâneas existentes ou outras instalações subterrâneas se, antes do início dos 
trabalhos, o Segurado investigou junto às autoridades competentes a exata posição de tais cabos, tubulações 
ou outras instalações subterrâneas e tiver tomado todas as medidas necessárias para evitar danos aos 
mesmos. 
 
127.2. As reclamações com respeito a perdas ou danos causados a tais instalações subterrâneas que estiverem 
na mesma posição como demonstrado nos mapas subterrâneos (desenhos indicando a posição das instalações 
subterrâneas) serão pagáveis após a aplicação de uma franquia conforme estipulado na especificação da 
apólice. 
 
127.3. Reclamações com respeito a perdas ou danos causados a instalações subterrâneas demonstradas de 
forma incorreta no mapa subterrâneo serão pagáveis após a aplicação de uma franquia conforme estipulado 
na especificação da apólice. 
 
127.4. A indenização de qualquer maneira será restrita aos custos de reparo de tais cabos, tubulações ou outras 
instalações subterrâneas, quaisquer danos consequentes e penalidades estão excluídos da cobertura. 
127.5. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular.   

 
127. LIMITES E FRANQUIAS DA CLÁUSULA PARTICULAR DE CABOS, TUBULAÇÕES E OUTRAS 
INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS 
Sublimite R$___________________. 
 
Participação Obrigatória do Segurado de ____% dos prejuízos indenizáveis, limitado ao mínimo de 
R$_____________. 
 
 
128. CLÁUSULA PARTICULAR DE DESENTULHO DECORRENTES DE DESLIZAMENTOS 

 
128.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidas 
nesta apólice ou nela endossados, a Seguradora não indenizará o Segurado com respeito a: 
 
128.1.1. Despesas incorridas para o reparo de barrancos erodidos ou outras áreas niveladas se o 
segurado deixou de tomar as medidas necessárias ou não tê-las tomado a tempo. 
 
128.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
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129. CLÁUSULA PARTICULAR DE FUNDAÇÕES DE ESTACAS E MUROS DE ESCORAMENTO 

 
129.1. Fica entendido e concordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições 
contidas nesta apólice ou a ela endossados, a Seguradora não indenizará o Segurado com respeito a 
despesas incorridas: 
a) Para a substituição ou retificação de estacas ou elementos de muros de escoramento; 
b) Que foram mal colocados ou mal alinhados ou emperrados durante sua construção; 
c) Que foram perdidos ou abandonados ou danificados durante a colocação ou extração ou que 

ficaram obstruídos ou danificados por equipamentos de estaqueamento ou revestimentos; 
d) Para a retificação de estacas-prancha desconectadas ou desligadas; 
e) Para ratificar qualquer vazamento ou infiltração de material de qualquer tipo; 
f) Para encher vazios ou repor bentonita perdida; 
g) Como resultado de quaisquer estacas ou elementos de fundação não terem passado por um teste 

de carga ou não tenham alcançado sua capacidade de carga designada; e 
h) Para reinstalar perfis ou dimensões. 

 
129.2. Estas condições não se aplicam a perdas ou danos causados por riscos da natureza. O ônus da prova 
de que tais perdas ou danos estariam cobertos ficará a cargo do segurado. 
 
129.3. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular 
 
 
130. CLÁUSULA PARTICULAR DE P.O.S. (PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO) EM DANOS 
DECORRENTES DE FUNDAÇÕES E SERVIÇOS CORRELATOS 

 
130.1. Para fins de aplicação da Participação Obrigatória do Seguro (P.O.S.), entende-se por evento o fato 
gerador (ocorrência) coberto pela apólice, que resulte em danos a bens de terceiros, ou a ocorrência da mesma 
origem, como, por exemplo, cravação contínua de estacas, durante um período máximo de 24h que se inicie 
dentro do prazo de vigência da apólice. 
 
130.2. Qualquer dano de mesma origem, que ocorra após 24h, será considerado como uma ocorrência 
separada da anterior e sujeito, portanto a aplicação de nova Participação Obrigatória do Segurado (P.O.S.). 
 
130.3. Para fins de aplicação da participação obrigatória do segurado (P.O.S.), entende-se a designação por 
imóvel como sendo a edificação por um só endereço, sendo assim identificado, individualmente, para fins de 
regulação de sinistro, cada apartamento, loja, oficina, escritório ou residência localizado em edifícios verticais, 
shoppings, vilas ou conglomerados semelhantes. 
 
130.4. Quando da regulação de sinistros de Responsabilidade Civil ou Propriedades Circunvizinhas (Danos 
Físicos às outras propriedades do Segurado), decorrentes da execução de escavações, fundações e serviços 
correlatos, verifica-se que o tipo de fundações informado pelo proponente não corresponde ao realmente 
adotado na execução da obra, prevalecerá, quando do cálculo da indenização, o correspondente ao tipo de 
escavação, fundação ou serviço correlato mais agravante. 
 
130.5. Definem-se como serviços correlatos como realizados abaixo do nível de superfície do solo. 
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130.6. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular. 
 
 
131. CLÁUSULA PARTICULAR DE CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE GALGAMENTO 
(‘OVERTOPPING / OVERFLOW’) 

 
131.1. Fica entendido e concordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições 
contido nesta apólice ou a ela endossados, este seguro não cobre nenhuma perda ou dano direta ou 
indiretamente consequente de galgamento das estruturas de proteção ou desvio do rio. 
 
131.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.   
 
 
132. CLÁUSULA PARTICULAR DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS DE DESVIO 

 
132.1. Fica entendido e acordado que as estruturas hidráulicas de desvio, bem como qualquer perda ou dano 
consequente de qualquer natureza, somente estarão amparadas por esta apólice de seguro, se tais estruturas 
forem projetadas e construídas para um período de recorrência de pelo menos 50 anos (ciclo hidrológico 
completo). 
 
132.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular.   
 
 
133. CLÁUSULA PARTICULAR DE PETROQUÍMICA E SIMILARES 

 
133.1. Fica entendido e acordado que, a partir do início dos testes quentes (introdução de hidrocarbonetos): 
 
133.1.1. O Segurado se obriga a ter em perfeitas condições de funcionamento a brigada e os equipamentos de 
combate a incêndio, previstos no projeto, sob pena de perda de direito a qualquer indenização. 
 
133.1.2. Além das situações previstas na Cláusula 7ª das Condições Gerais e na Cláusula 2ª das 
Condições Especiais de Obras Civis em Construção e/ou Instalação e Montagem desta apólice a 
presente cobertura não abrange: 
a) Perda ou danos às unidades de reforma, causados por superaquecimento, deformação, ou rupturas 

de quaisquer tubulações; 
b) Perda ou danos à instalação, em consequência da falta do emprego da técnica prescrita ou em 

consequência do desligamento intencional de dispositivos de segurança ou controles 
automáticos; 

c) Perda ou danos a catalisadores; e 
d) Perda ou danos à instalação, devido a superaquecimento, deformação ou ruptura em consequência 

de uma reação exotérmica. 
 
133.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular.   
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134. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE MOFOS E FUNGOS  

 
134.1. Fica entendido e acordado a exclusão de toda perda, custo ou despesa direta ou indiretamente resultante 
de, ou de alguma maneira relacionada à "Patogenia dos Fungos", mesmo que tenha ou não outra causa de 
perda que possa ter contribuído simultaneamente ou em qualquer sequência para a perda. 
 
134.2. "Patogenia dos Fungos" aqui utilizada se refere a qualquer tipo de fungo, ou qualquer bioproduto ou 
infestação produzida por tais fungos, incluindo bolor/mofo, doenças produzidas por protistas, microtoxinas, 
esporo ou outro aerossol biogênico. 
 
134.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular.  
 
 
135. CLÁUSULA BENEFICIÁRIA 

 
135.1. Fica entendido e concordado que, toda e qualquer indenização devida pelo presente contrato de seguro, 
referente a obra, deverá ser paga em favor de ________________, CNPJ: _________. 
 
135.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular.  
 
 
136. CLÁUSULA DE INCANCELABILIDADE 

 
136.1. Fica indicado o ____________, CNPJ: _______ como beneficiário desta apólice. Fica ainda entendido 
e acordado que a presente apólice não poderá ser cancelada a pedido do segurado, ou sofrer qualquer 
modificação por intermédio de endosso que implique em redução ou que restrinja a cobertura original, sem 
prévia e expressa anuência do Beneficiário da garantia existente, identificado na especificação desta apólice, 
na qualidade de credor hipotecário, ao qual deverá ser paga ou, com sua expressa anuência, pagar a outrem, 
toda e qualquer indenização devida até o limite estabelecido em favor do Beneficiário constante na 
especificação desta apólice. A presente cláusula não anula, em hipótese alguma, a aplicabilidade das demais 
cláusulas e condições constantes na presente apólice de seguro. 
 
136.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular.  
 
 
137. CLÁUSULA PARTICULAR DE CONTENÇÃO 

 
137.1. Fica entendido e acordado que nas coberturas Básica e Erro de Projeto a franquia para contenção 
de encosta / movimentação de terra será de: POS (participação obrigatória do Segurado) de __ % com 
mínimo de __________. 
 
137.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular.  
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138. CLÁUSULA PARTICULAR DE CONTRATOS EM DIVERSOS LOCAIS 

 
138.1. Fica entendido e acordado que o limite máximo de indenização, será limitado ao valor do local 
sinistrado, conforme informado no contrato ou ordem de serviço do local sinistrado. 
 
138.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
 
 
139. CLÁUSULA PARTICULAR DE DANOS A BENS DE TERCEIROS E PROPRIEDADES 
CIRCUNVIZINHAS (DANOS FÍSICOS ÀS OUTRAS PROPRIEDADES DO SEGURADO) POR ÁGUA 

 
139.1. Fica entendido e acordado que estão excluídas das coberturas de responsabilidade civil 
geral/cruzada e propriedades circunvizinhas (Danos Físicos às outras propriedades do Segurado), os 
prejuízos direta ou indiretamente causados pelo derramamento, infiltração, vazamento, rompimento, 
quebra e/ou descarga de água de qualquer origem. 
 
139.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
 
 
140. CLÁUSULA PARTICULAR DE DANOS ELÉTRICOS 

 
140.1. Não estarão amparados pelo seguro, curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios 
elétricos, causado a dínamos, alternadores, motores, transformadores, condutores, chaves, placas 
eletrônicas e demais acessórios elétricos e eletrônicos, salvo se ocorrer incêndio, caso que serão 
indenizáveis somente os prejuízos causados pelo incêndio consequente. 
 
140.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
 
 
141. CLÁUSULA PARTICULAR DE DANOS POR ÁGUA 

 
141.1. Fica entendido e acordado que para danos diretamente ou indiretamente causados por 
derramamento, infiltração, vazamento, rompimento, quebra e/ou descarga de água, de qualquer origem, 
o Limite Máximo de Indenização será limitada ao máximo de R$_____________ e será aplicada a 
Participação Obrigatória do Segurado (POS) de __% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de 
__________, por evento. Para a cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, a Participação 
Obrigatória do Segurado (POS) será aplicada por evento e por terceiro reclamante. 
 
141.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
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142. CLÁUSULA PARTICULAR DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO 

 
142.1. Fica entendido e acordado que a relação de equipamentos de escritório utilizados na obra, deverão estar 
expressamente relacionados com seus respectivos valores de reposição de novo. Esta relação será parte 
integrante da apólice, e na sua falta, resultara na perda de direito a indenização. 
 
142.2. Esta relação é necessária somente para Equipamentos com o valor de reposição de novo superior a 
R$________________. 
 
142.3. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular. 
 
 
143. CLÁUSULA PARTICULAR DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

 
143.1. Fica entendido e acordado que a relação de equipamentos de informática utilizados na obra, deverão 
estar expressamente relacionados com seus respectivos valores de reposição de novo. Esta relação será parte 
integrante da apólice, e na sua falta, resultara na perda de direito a indenização. 
 
143.2. Esta relação é necessária somente para Equipamentos com o valor de reposição de novo superior a 
R$_________________. 
 
143.3. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular. 
 
 
144. CLÁUSULA PARTICULAR DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E ESTACIONÁRIOS 

 
144.1. Fica entendido e acordado que a relação de equipamentos móveis e/ou estacionários utilizados na obra, 
deverão estar expressamente relacionados com seus respectivos valores de reposição de novo. Esta relação 
será parte integrante da apólice, e na sua falta, resultara na perda de direito a indenização. 
 
144.2. Esta relação é necessária somente para Equipamentos com o valor de reposição de novo superior a 
R$_______________. 
 
144.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular. 
 
 
144.b. CLÁUSULA PARTICULAR DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE EQUIPAMENTOS E 
FERRAMENTAS UTILIZADOS NO APOIO À OBRA 

 
144.b.1. Fica entendido e acordado que a relação de equipamentos e ferramentas utilizadas no apoio à obra, 
incluindo-se os equipamentos de informática,  quando contratadas as coberturas específicas, não 
necessariamente deverão estar expressamente relacionados com seus respectivos valores de reposição de 
novo na apólice. No entanto o segurado deverá manter o total controle efetivo de entrada e saída dos 
equipamentos e em eventuais sinistros cobertos que se possa comprovar através deste controle a marca, 
modelo e valor de reposição de novo. 
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144.b.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular. 
 
 
145. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE EVENTOS DO TIPO "COSTELA DE VACA" E "COURO 
DE JACARÉ" 

 
145.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos 
na apólice ou nela endossados, a Seguradora não garantirá o Segurado por: 
a. Perdas e danos de provenientes da mistura ou economia inadequada dos componentes asfálticos ou 
testes inadequados de qualidade 
 
145.2. Definição 
Costela de Vaca: ondulações; 
Couro de Jacaré: trincas/rachaduras. 
 
145.3. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
 
 
146. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO/ROUBO 

 
146.1. Fica entendido e acordado que estão excluídas da cobertura Básica, os prejuízos direta ou 
indiretamente causados por Furto Mediante Arrombamento/Roubo. 
 
146.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
 
 
147. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE MÉTODO NÃO DESTRUTIVO  

 
147.1. Fica entendido e acordado que todos os danos e/ou prejuízos ocasionados pela execução de 
trabalhos pelo método não destrutivo, encontram-se excluídos do presente contrato de seguro. 
 
147.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
 
 
148. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXECUÇÃO DE MÉTODO NÃO DESTRUTIVO  

 
148.1. Fica entendido e acordado que na cobertura Básica, a franquia para perdas e danos decorrentes 
de métodos não destrutivos: POS (Participação Obrigatória do Segurado) de __% com mínimo de 
__________, por evento e por reclamante. 
 
148.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
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149. CLÁUSULA PARTICULAR DE FRANQUIA POR IMÓVEL 

 
149.1. Fica entendido e acordado que para cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada com 
Fundações para o imóvel sito a Rua ________ nº ____, a franquia: POS (participação obrigatória do 
Segurado) de __% com mínimo de __________, por imóvel, por evento e por reclamante. 
 
149.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
 
 
150. CLÁUSULA PARTICULAR DE FUNDAÇÕES 

 
150.1. Entende-se por Fundações, os serviços relativos a sondagens de terreno, rebaixamento de lençol 
freático, escavações, movimentação de terra (manual e/ou mecanizada), aberturas de galerias, 
estaqueamento e serviços correlatos. 
 
150.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
 
 
151. CLÁUSULA PARTICULAR DE SUBLIMITE DE FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO/ROUBO 

 
151.1. A cobertura aos danos e/ou prejuízos ocasionados por Furto Mediante Arrombamento/Roubo 
inserido nas Coberturas da Apólice está limitada a _____ e sujeita a franquia de __ % dos prejuízos 
limitada esta, a participação de _____ por evento. 
151.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
 
 
152. CLÁUSULA PARTICULAR DE IÇAMENTO 

 
152.1. Não estarão amparados pelo seguro, os danos decorrentes das operações de içamento e descida 
de equipamentos segurados, objeto deste seguro, bem como os danos ocasionados pelo veículo 
utilizado para tal fim. 
152.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
 
 
153. CLÁUSULA PARTICULAR DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SIMILARES 

 
153.1. Não estão amparados danos causados a mercadoria e/ou materiais de escritório do segurado ou 
sob sua custódia. 
 
153.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
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154. CLÁUSULA PARTICULAR DE MERCADORIA DO SEGURADO 

 
154.1. Não estão amparados danos causados as mercadorias do segurado ou sob sua custodia, 
decorrente de execução da obra. 
 
154.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
 
 
155. CLÁUSULA PARTICULAR DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÕES ACEITAS OU 
COLOCADAS EM OPERAÇÃO 

 
155.1. Fica entendido e acordado que a relação das etapas da obra que forem ser colocadas em 
operação, deverão estar expressamente relacionadas com seus respectivos datas de entrega. 
Esta relação será parte integrante da apólice, e na sua falta, resultara na perda de direito a indenização. 
 
155.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
 
 
156. CLÁUSULA PARTICULAR DE PROPRIEDADES CIRCUNVIZINHAS (DANOS FÍSICOS ÀS OUTRAS 
PROPRIEDADES DO SEGURADO) 

 
156.1. A cobertura adicional de Propriedades Circunvizinhas (Danos Físicos às outras propriedades do 
Segurado) abrange tecnicamente as propriedades pertencentes ao segurado, pré-existentes no local da 
obra e que não sofrerão diretamente os serviços descritos no cronograma fisco-financeiro e deverão 
ser relacionados com os seus respectivos valores em risco. Esta relação será parte integrante da 
apólice, e na sua falta, resultara na perda de direito a indenização. 
 
156.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
 
 
157. CLÁUSULA PARTICULAR DE RECALQUE 

 
157.1. Fica entendido e acordado que esta apólice não indenizará danos decorrentes de recalque 
diferencial, aluimento de terra, rebaixamento de lençol freático, drenagem, alteração das características 
do subsolo. 
 
157.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
 
 
158. CLÁUSULA PARTICULAR DE REFORMA ESTRUTURAL 

 
158.1. Fica entendido e acordado que estão excluídos perdas e danos decorrentes de serviços que 
alterem parcialmente os elementos estruturais da edificação objeto da reforma. 
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158.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
 
 
159. CLÁUSULA PARTICULAR DE RESTAURO 

 
159.1. Fica entendido e acordado que em caso de acidente/sinistro em objetos de arte, somente haverá 
indenização para restituição e/ou reconstrução de materiais de construção civil, tal qual areia, cimento, 
brita, armação metálica e materiais de acabamento sem valor artístico. 
159.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
 
 
160. CLÁUSULA PARTICULAR DE ESTANDE DE VENDAS 

 
160.1. Fica entendido e acordado que estão excluídos danos ao Estande de Vendas e apartamento 
decorado por danos decorrentes de fundações e serviços correlatos. 
 
160.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
 
 
161. CLÁUSULA PARTICULAR DE VALOR EM RISCO DECLARADO E MODIFICAÇÕES NO PROJETO 

 
161.1. O Valor em risco declarado deve obrigatoriamente abranger todos materiais, serviços e mão de 
obra, conforme contrato estabelecido entre o contratante e demais empreiteiros e subempreiteiros, os 
objetos não declarados ou excluídos conforme o referido contrato, estarão excluídos de cobertura. 
 
161.2. O Segurado se obrigará a informar sobre qualquer modificação no projeto, período segurado, ou 
nas empresas envolvidas no gerenciamento, implantação ou construção.  
 
161.3. Quaisquer informações, tais como pedidos de cobertura, inclusão de riscos, ou qualquer outra 
solicitação que incorra no aumento de responsabilidade da Seguradora, somente será analisada dentro 
do horário de expediente (8h30 às 17h) e aceita mediante ratificação da Seguradora. 
 
161.4. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
 
 
162. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXECUÇÃO DE TIRANTES 
 

162.1. Fica entendido e acordado que, no que tange a Execução de Tirantes Ancorados no Terreno, o 
Segurado deverá atender todas as recomendações existentes na Norma ABNT - Associação Brasileia 
de Normas Técnicas. 
 
162.2. O Segurado deverá possuir as autorizações para perfuração nos terrenos de terceiros, bem como 
localizar toda e qualquer interferência existente, como tubulações, galerias, estacas, poços artesianos, 
etc. e ter em projeto a definição da distância mínima destes obstáculos para segurança e dirimir os 
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riscos de prejuízos, além de manter controle efetivo durante as perfurações, injeções (controle de 
pressão e volume de injeção), afim de evitar interferências nas construções ou propriedades de 
terceiros que possam acarretar em prejuízos. 
 
162.3. Fica estabelecido que este seguro não garantirá nenhuma perda, dano, reclamações, custo ou 
gasto de qualquer natureza, direta ou indiretamente, quando comprovada a falta da apresentação da 
planilha de controle, das autorizações formais e expressas do terceiro, bem como dos projetos e 
documentos que comprovam a investigação das interferências sobre a execução de tirantes. 
 
162.4. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  
 
 
163. CLÁUSULA PARTICULAR DE SUBLIMITE ALAGAMENTO 

 
163.1. A cobertura aos danos e/ou prejuízos ocasionados por Alagamento inserido nas Coberturas da 
Apólice, está limitada a _____ e sujeita a franquia de __ % dos prejuízos limitada esta, a participação de 
_____ por evento. 
 
163.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
164. CLÁUSULA PARTICULAR DE TESTES A QUENTE  

 
164.1. Fica entendido e acordado que a cobertura aos danos e/ou prejuízos ocasionados Teste a Quente 
está limitada a ________e sujeita a franquia de __ % dos prejuízos limitada esta, a participação de por 
evento. 
 
164.2. Período de Teste: conforme Objeto Segurado e descrito na especificação da Apólice. 
 
164.3. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
165. CLÁUSULA PARTICULAR DE SUBLIMITE PARA ITSELF (LEG3) - RISCOS DO FABRICANTE 

 
165.1. Fica estabelecido um Sublimite de R$ ______________ para Cobertura de Itself (LEG3), com 
franquia conforme cobertura de Danos Físicos em Consequência de Riscos do Fabricante para 
Máquinas e Equipamentos Novos. 
 
165.2. Definição 
 
Itself (LEG3):  termo utilizado para identificar o bem com vício, defeito intrínseco / oculto e/ou erro de 
projeto, causador do acidente, na fase de obras, no local de risco. 
 
165.3. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
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166. CLÁUSULA PARTICULAR SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS – DDR 

 
166.1. A seguradora concorda em abrir mão de todo e qualquer direito de sub-rogação que possa ter ou 
adquirir, contra a Nome_______________________ CNPJ____________________, originado por 
qualquer acidente relacionados a obra em execução e amparado por esta apólice de seguro. 
 
166.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
167. CLÁUSULA PARTICULAR EXCLUSÃO DE TALUDES E ENCOSTAS NÃO RELACIONADAS  

 
167.1. Fica entendido e acordado que estão excluídos da apólice, os Taludes e encostas não 
especificadas na apólice com seus respectivos valores em risco. 
 
167.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
167. b. CLÁUSULA PARTICULAR EXCLUSÃO DE TALUDES E ENCOSTAS NÃO RELACIONADAS  

 

167.1. Fica entendido e acordado que estão excluídos da apólice, os Taludes e encostas não 
especificadas na apólice com seus respectivos valores em risco, e os danos materiais que estes 
possam causar à obra e à terceiros por Deslizamento, Erosão, Recalque e Colapso.  

 

167.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular.  

 
 
168. CLÁUSULA PARTICULAR DE MANUTENÇÃO SIMPLES  

 
168.1. Fica entendido e acordado que a cobertura de Manutenção Simples é exclusiva para 
Equipamentos e/ ou Máquinas Novas, não abrangendo, portanto, Equipamentos e/ ou Máquinas Usadas. 
 
168.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
169. CLÁUSULA PARTICULAR DE MANUTENÇÃO AMPLA  

 
169.1. Fica entendido e acordado que a cobertura de Manutenção Ampla é exclusiva para Equipamentos 
e/ ou Máquinas Novas, não abrangendo, portanto, Equipamentos e/ ou Máquinas Usadas. 
 
169.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
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170. CLÁUSULA PARTICULAR DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO EM DECORRÊNCIA DE RESÍDUOS DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E INFLAMÁVEIS 

 
170.1. Fica entendido e acordado que não estará amparado por esta apólice danos diretos e indiretos 
aos bens segurados e a bens de terceiros em decorrência de incêndio e explosão relacionados a 
existência de resíduos de produtos químicos e inflamáveis nas instalações, objeto deste seguro.   
 
170.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 

 
171. CLÁUSULA PARTICULAR DE DANOS CAUSADOS POR VIBRAÇÃO   

 
171.1. Fica estabelecido que estarão excluídos da presente Apólice os danos causados ou agravados à 
equipamentos hospitalares ou equipamentos/instrumentos de precisão, que sofreram danos por 
vibrações durante a execução da fundação (bate estaca), movimentação de terra, sondagens de terreno, 
rebaixamento de lençol freático, escavações, aberturas de valas e galerias, estaqueamento, contenção 
periférica, terraplanagem (corte e aterro), e quaisquer outros serviços e/ou trabalhos executados abaixo 
do nível original do solo, ou com eles relacionados: 
a) Para fins dessa exclusão, entende-se como equipamentos/instrumentos que para funcionamento 
foram calibrados e ajustados pelo fabricante ou por empresas de manutenção para fins de 
funcionamento operacional. 
 
b) Para fins dessa exclusão, também se entende que os danos ocorridos, causaram os desajustes e 
necessitam serem recalibrados ou reajustados. 
 
171.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
172. CLÁUSULA PARTICULAR DE ERROS E OMISSÕES 

 
172.1. Fica estabelecido que, qualquer erro acidental ou omissão não intencional na valorização dos ativos, 
descrição do projeto, localização dos bens, insuficiência de cobertura ou limites acordados junto ao segurado 
antes ou durante o período de vigência da apólice deverão estar cobertos pelo sublimite estipulado na apólice 
regido sob esta cláusula, sendo seu objetivo dar proteção adicional a casos de erros ou omissões praticados 
por atos involuntários, desde que comprovados. 
 
172.2. Fica entretanto estabelecido que todo e qualquer erro e/ou omissão, caso detectado, deverão ser 
imediatamente corrigidos pelo segurado, tão logo deles tenha conhecimento.  
 
172.3. Caso indenizado algum sinistro com base nesta cláusula particular, o limite deverá ser reintegrado 
mediante solicitação de endosso encaminhado à Seguradora pelo Segurado, cabendo à Seguradora, caso 
concorde com o pedido, cobrar um prêmio adicional, conforme disposto nos termos da CLÁUSULA 21ª - 
REINTEGRAÇÃO das Condições Gerais. Não ocorrendo a reintegração, o Limite Máximo de Indenização será 
reduzido na mesma proporção da indenização paga sob esta cláusula particular. 
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172.5. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular. 
 
 
173. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXPLOSÕES 

 
173.1. Fica anulada a alínea "s" da Clausula 7ª das Condições Gerais, aplicando-se, porém, com franquia 
para perdas e danos decorrentes do uso de Explosivos: POS (Participação Obrigatória do Segurado) de 
____% com mínimo de R$ ___________, por evento e por reclamante. 
 
173.1.1. Estão excluídos danos causados por explosões dentro do raio de 50 metros de seu epicentro.  
 
173.1.2. Danos fora deste raio terão cobertura desde que a explosão seja supervisionada por um 
especialista de minas/explosivos.  
 
173.1.3. Danos decorrentes de explosões realizadas sem a supervisão de um especialista estão sempre 
excluídos. 
 
173.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
174. CLÁUSULA PARTICULAR DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO EM DECORRÊNCIA DE RESÍDUOS DE 
PRODUTOS QUÍMICOS E INFLAMÁVEIS 

 
174.1. Fica estabelecido que não estará amparado por esta apólice danos diretos e indiretos aos bens 
segurados e a bens de terceiros em decorrência de incêndio e explosão relacionados a existência de 
resíduos de produtos químicos e inflamáveis nas instalações, objeto deste seguro.  
  
174.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
175. CLÁUSULA PARTICULAR DE ACEITAÇÃO 

 
175.1. Fica estabelecido que após a realização da inspeção e caso seja identificado algo que possa 
resultar na alteração das condições da apólice ou mesmo a aceitação do risco, a Seguradora se reserva 
no direito de alterar as condições ou não (cláusulas, limites, coberturas, franquias e prêmio), bem como 
poderá cancelar a apólice. 
 
175.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
176. CLÁUSULA PARTICULAR DE FLEET LEADER 

 
176.1. É condição precedente a qualquer responsabilidade sob este contrato que o 
Proprietário/Segurado agirá segundo todas as recomendações e notas técnicas emitidas pelo 
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Fabricante Original dos Equipamentos (Original Equipment Manufacturer - OEM), incluindo todos os 
Boletins de Serviço emitidos, Cartas de Informações Técnicas (Technical Information Letter - TIL), 
Alertas, etc. Tais ações estarão de acordo com a categoria de Compliance (Compliance Cathegory) 
recomendada e respectivo grau de urgência no qual as medidas têm que ser implementadas (Timing 
Code). 
 
176.2. Em caso de preocupações e/ou incidentes de ordem tecnológica em outras localidades pelo 
mundo onde operem equipamentos do mesmo tipo ou série dos equipamentos segurados, o 
Proprietário/Segurado tomará providências para que o Empreiteiro contate o Fabricante Original dos 
Equipamentos e aja de acordo com suas recomendações específicas. 
 
176.3. O Proprietário/Segurado e o Empreiteiro são obrigados a manter registros adequados das 
correspondências e ações tomadas em consequência de tais recomendações. O custo dos serviços e 
dos materiais relacionados com o cumprimento das recomendações e instruções do Fabricante Original 
dos Equipamentos, conforme descrito nos parágrafos acima, não estarão amparados pelo presente 
seguro. 
 
176.4. Fica entendido e acordado que no caso do Proprietário/Segurado e o Empreiteiro não terem 
ciência de algum problema nas turbinas devido à falta de informação vinda do fornecedor, a cobertura 
desta apólice não estará prejudicada e a Seguradora terá o direito ao ressarcimento junto ao fornecedor. 
 
176.5. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
177. CLÁUSULA PARTICULAR DE LAUDO DE ESTABILIDADE  

 
177.1. A presente cobertura está condicionada ao envio do Laudo Técnico de Estabilidade das 
edificações já executadas, em virtude do prazo que a obra ficou paralisada, assim o Segurado deverá 
fornecer dados quanto a estabilidade e dados da conservação das construções. 
 
 
178. CLÁUSULA PARTICULAR DE DANOS FÍSICOS EM CONSEQUÊNCIA DE RISCOS DO FABRICANTE 
PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS E DANOS FÍSICOS EM CONSEQUÊNCIA DE ERRO DE 
PROJETO 

 
178.1. Fica entendido e acordado que os limites das coberturas adicionais Danos Físicos em 
Consequência de Riscos do Fabricante para Máquinas e Equipamentos Novos e Danos Físicos em 
Consequência de Erro de Projeto são compartilhados e sua somatória é limitada a 100% do valor em 
risco. 
 
178.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
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179. CLÁUSULA PARTICULAR DE EMBARGOS E SANÇÕES 

 
1. A presente cláusula regula os procedimentos a serem observados nos casos em que o Segurado e/ou 
seu(s) Beneficiário(s) esteja(m) inserido(s) em lista(s) de embargos ou sanções expedidas por órgãos 
nacionais ou internacionais de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ou o 
pagamento da indenização esteja(m) sujeito(s) a sanções previstas na legislação Brasileira ou 
internacional.  
 
2. As coberturas contratadas através do presente contrato de seguro serão automaticamente suspensas 
a partir da data de ingresso do Segurado, do Beneficiário ou do local de ocorrência do sinistro nas 
referidas listas de embargos e sanções, sendo reestabelecidas às 24 horas do dia subsequente a data 
de exclusão destes das referidas listas. 
 
3. O segurado perderá o direito à indenização sempre que praticar, por si ou por seu representante, ato 
doloso que tenha nexo causal com o evento gerador do sinistro.  
 
4. O Segurado é obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, todo e qualquer incidente ou fato 
suscetível de agravar o risco coberto, cabendo-lhe indicar, inclusive, a data da caracterização do 
agravamento. Se ficar constatado, por ocasião da ocorrência do sinistro, que o Segurado e/ou seu 
representante silenciaram de má-fé, o direito à indenização ficará prejudicado. 
5. O fato gerador para efeito de aplicação desta cláusula de embargos e sanções deverá estar 
caracterizado no momento do sinistro para fins de perda de direito ou risco excluído e durante o 
processo de regulação do sinistro esta Seguradora verificará se o Segurado, os beneficiários das 
indenizações devidas ou se os locais de ocorrência dos eventos reclamados constam de listas de 
embargos ou sanções expedidas por órgãos nacionais ou internacionais de combate à lavagem de 
dinheiro e financiamento ao terrorismo. 
 
5.1. Conforme o resultado da verificação descrita no item 5 acima, o que contrariar ou não constar das 
informações prestadas pelo Segurado à Seguradora quando da análise da proposta de seguro, na 
hipótese do Segurado ou os beneficiários das indenizações devidas ou dos locais de ocorrência dos 
eventos reclamados constarem das referidas listas ou nas situações nas quais as referidas listas forem 
atualizadas após a aceitação do risco, o direito à cobertura contratada não fica prejudicado, entretanto, 
o referido pagamento/reembolso ficará suspenso até que ocorra a superação do referido embargo ou 
sanção ou até que seja determinada eventual solução através de decisão judicial definitiva pela corte 
competente, referente ao procedimento que deverá ser adotado para este fim, mediante consulta a ser 
efetuada por esta Seguradora. 
 
6. No caso de sanção de indisponibilidade de bens, nos termos da Lei nº 13.810/19 e suas eventuais 
alterações, o pagamento da indenização e/ou reembolso, caso devido, ficará igualmente suspenso até 
que a sanção deixe de ser exequível ou até que haja deliberação judicial a respeito. 
 
7. Fica ainda certo e acordado que a Seguradora poderá fazer valer-se de todas as medidas legais para 
salvaguarda de direitos, inclusive da consignação em pagamento, caso o pagamento de qualquer 
indenização devida nos termos da Apólice, ou reembolso de despesas, possa sujeitar-lhe a sanções por 
parte dos órgãos competentes. 
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8.  As principais listas de embargos e sanções podem ser consultadas pelo Segurado através da rede 
mundial de computadores (web) nos endereços abaixo, sem prejuízo de outras listas que sejam 
eventualmente expedidas pelos órgãos competentes:  
 
a) Organização das Nações Unidas - ONU: https://nacoesunidas.org/conheca/ 
b) Reino Unido e União Europeia: https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/ 
c) Office of Foreign Assets Control – OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA): 
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ 
d) GAFI – Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo: 
http://www.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft 
  
*Nota: As listas acima poderão sofrer atualizações por parte dos órgãos internacionais e/ou nacionais 
sem aviso prévio. 
 
9. Ratificam-se os demais Termos, Clausulas e Condições da Apólice que não tenham sido alterados 
pela presente Cláusula. 
 
 
180. CLÁUSULA PARTICULAR DE HONORÁRIO DE PERITOS  

 
180.1. Fica entendido e acordado que também estará amparado pela cobertura de Honorários de Peritos 
os Custos de pesquisa de vazamentos na Colocação de Tubulações, com sublimite de R$ ____________ 
e Participação Obrigatória do Segurado (POS) de ____% por evento, limitado ao mínimo de R$ 
____________.  
 
180.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
181. CLÁUSULA PARTICULAR DE MANUTENÇÃO SIMPLES OU AMPLA 

 
181.1. Fica entendido e acordado que a cobertura de Manutenção Simples ou Ampla é exclusiva para 
Equipamentos e/ ou Máquinas Novas, não abrangendo portanto Equipamentos e/ ou Máquinas Usadas. 
 
181.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
182. CLÁUSULA PARTICULAR DE OBRA PARALISADA 

 
182.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusões, dispositivos e condições contidos 
na Apólice ou a ela endossados, este seguro será estendido para cobrir perdas ou danos diretamente 
ou indiretamente causados por, resultantes de, ou agravados pela interrupção da obra, seja total ou 
parcial, para o período de paralisação especificado abaixo e somente para os seguintes riscos:  
a) Incêndio ; 
b) Terremoto ; 
c) Tempestade; 
d) Tufão; 
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e) Furacão; 
f) Alagamento; 
g) Inundação;  
h) Furto / Roubo Qualificado . 
 
182.2. Não estão garantidos os prejuízos ocorridos durante o período de paralisação, decorrente de:  
 
a) Danos causados por chuvas, alagamento ou inundação às obras e serviços de terraplanagem ou 
quaisquer outras atividades que envolvam movimentação de terra. 
 
182.3. A presente cobertura está sujeita ao atendimento dos seguintes procedimentos:  
a) Deverão existir equipamentos adequados para o combate a incêndio, o risco deverá estar equipado 
com extintores em quantidade suficientes e prontos para serem utilizados a qualquer momento, assim 
como ter pessoal treinado para operar estes equipamentos;  
 
b) O canteiro de obras deverá estar limpo e livre de materiais usados e entulho. Eventuais materiais 
combustíveis e inflamáveis que não puderem ser eliminados do canteiro no período de "obra 
paralisada" deverão ser acondicionados de modo a atender as normas de segurança aplicáveis. O local 
de acondicionamento deste material deve manter distância suficientemente segura da obra, de acordo 
com o que estabelecem as normas vigentes;  
 
c) A obra deverá ter acesso controlado e vigiado por vigilantes patrimoniais devidamente treinados no 
combate a incêndio e dotados de comunicação com Corpo de Bombeiros e Guarda Policial durante 24 
horas por dia, 7 dias por semana, nos locais designados na Apólice;  
 
d) Os acessos provisórios até o local do risco deverão ser mantidos em condições de tráfego 
adequadas;  
 
e) Todos os sistemas de drenagens previstos em projeto deverão ser implementados e mantidos em 
funcionamento operacional adequado, bem como a cobertura vegetal completa deverá estar 
implementada nos taludes existentes;  
 
f) Pontas de armaduras, cimbramentos e quaisquer outras estruturas deverão estar devidamente 
protegidas contra intempéries;  
 
g) Os procedimentos de supervisão para qualquer trabalho especial, bem como de armazenamento 
deverão ser mantidos durante o período de paralisação. No caso de períodos de paralisação 
prolongados (maiores do que 60 dias), os fabricantes deverão fornecer instruções sobre medidas 
especiais de conservação a serem tomadas e tais instruções deverão ser integralmente e imediatamente 
implementadas pelo Segurado;  
 
h) A energia elétrica deverá estar cortada caso não seja necessária e deverá ser implementada e/ou 
mantida a política de proibição do fumo;  
 
i) Sistemas de detecção e proteção contra todos os riscos deverão estar disponíveis e operacionais, 
de acordo com as cláusulas particulares 101, 102 e 111; e 
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j) Inspeções periódicas deverão ser realizadas pelo Segurado e enviadas para a Seguradora com a 
avaliação do estado geral da obra e verificação do cumprimento dos tópicos acima elencados.  
 
182.4. Não há restabelecimento automático das coberturas " sem a devida comunicação à Seguradora 
sobre a retomada da Obra.   
 
182.5. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
183. CLÁUSULA PARTICULAR DE TESTES A QUENTE 

 
183.1. Fica também amparado pela Cobertura Básica, danos decorrentes dos Testes a Quente, com 
Participação Obrigatória do Segurado (POS) de _____% por evento, limitado ao mínimo de R$ 
__________________. 
 
183.2. Período de Teste: conforme Objeto Segurado. 
 
183.3. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
184. CLÁUSULA PARTICULAR DE FRANQUIA  

 
184.1. Fica entendido acordado que a Franquia e Participação Obrigatória do Segurado (POS) da 
cobertura básica, danos físicos em consequência de Erro de Projeto e Manutenção Ampla  será de: POS 
de ____% dos prejuízos com mínimo conforme cobertura sinistrada e franquia máxima de 
R$_________________. 
 
184.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
185. CLÁUSULA PARTICULAR PRODUTO EXPRESS 

 
185.1. Além das exclusões constantes da Cláusula 7ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta 
apólice não garante as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas relacionadas com os prejuízos 
decorrentes de, e causados a: 
 
a) Reformas Estruturais ou que realize serviços que alterem a estrutura do edifício; 
b) Obras de infraestrutura, tais como, mas não limitadas a Pontes, Viadutos e Tuneis; 
c) Montagem e desmontagem de máquinas e equipamentos; 
d) Obras com mais de 04 Subsolos; 
e) Obras em que seja necessário rebaixar Lençol Freático; 
 
185.1.2.  Fica entendido e acordado que estão excluídos  também os danos decorrentes dos serviços e 
atividades listadas abaixo: 
a)  Petroquímicas e postos de serviços (com venda de combustíveis);   
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b) Usinas geradoras, Centrais Hidrelétricas e Termoelétricas; 
c)  Instalações Navais e Portuárias, tais como cais, portos , píeres e similares; 
d)  Instalações Aeroportuárias, tais como mas não limitadas a  cais, portos , píeres e similares. 
 
185.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
186. CLÁUSULA PARTICULAR PRODUTO REFORMA 

 
186.1. Além das exclusões constantes da Cláusula 7ª – RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta 
apólice não garante as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas relacionadas com os prejuízos 
decorrentes de serviços de, e causados a: 
 
a) Reforma estrutural ou serviços que alterem a estrutura do edifício; 
b) Obras civis em construção (construção de edificações); 
c) Obras de infraestrutura, tais como mas não limitadas a  contenções, saneamentos, pontes, viadutos, 
tuneis e similares; 
d) Escavações, Perfurações, obras subterrâneas e serviços de terraplenagem; 
 
186.1.2.  Fica entendido e acordado que estão excluídos também os danos decorrentes dos serviços e 
atividades listadas abaixo: 
a)    Lojas, depósito e fabricação de colchões ou artigos de espuma (exceto lojas em Shopping); 
b)    Lojas, depósito e fabricação de Artigos Explosivos e Inflamáveis; 
c)    Lojas, depósito e fabricação de Óleo/Gás e fertilizantes; 
d)    Locais onde Atividades seja classificada como CPD - Centro de processamentos de dados; 
e)    Petroquímicas e postos de serviços (com venda de combustíveis); 
f)    Usinas geradoras, Pequenas Centrais Hidrelétricas  e Termoelétricas; 
g)    Instalações Navais e Portuárias, tais como mas não limitadas a cais, portos , píer e similares. 
 
186.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
187. CLÁUSULA PARTICULAR DE FUNDAÇÕES NÃO DANIFICADAS   

 
187.1. Quando o objeto do seguro é destruído, mas as fundações não são destruídas e, devido ao 
exercício dos poderes estatutários e/ou a legislação e/ou a autoridade delegada pelo governo ou por 
qualquer outra autoridade estatutária, a reintegração do objeto do seguro deva ser efetuada em outro 
local, então, as fundações abandonadas serão consideradas como tendo sido destruídas. O termo 
"fundações" inclui os custos incorridos com serviços, tais como, mas não limitados a, condutos, tubos, 
cabos e fios embutidos nos alicerces e fundações (incluindo lajes de concreto). 
 
187.2. Esta Cobertura é limitada ao valor definido na especificação da apólice. 
 
187.3. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
187.4. LIMITES DA CLÁUSULA PARTICULAR DE FUNDAÇÕES NÃO DANIFICADAS   
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Sublimite R$________________.  
 
 
188. CLÁUSULA PARTICULAR DE REPAROS TEMPORÁRIOS        

 
188.1. Os custos e despesas incorridos para realizar reparos temporários no objeto do seguro, como 
resultado de dano físico coberto por esta apólice, a fim de permitir a continuação do projeto, serão 
indenizáveis. 
 
188.1.1. Quando tais reparos temporários não constituírem parte da reparação definitiva, a 
responsabilidade máxima da Seguradora em relação a reparos temporários não deve exceder os limites 
definidos na especificação da apólice. 
 
188.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 

 
188.3  LIMITES DA CLÁUSULA PARTICULAR DE REPAROS TEMPORÁRIOS   
 
Sublimite R$____________________.  
 
 
189. CLÁUSULA PARTICULAR DE DESPESAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 
189.1. Serão reembolsáveis as despesas de combate a incêndio razoavelmente e necessariamente 
incorridas pelo Segurado para minimizar a extensão de qualquer Dano à Propriedade Segurada,  
incluindo os custos de materiais empregados, custos incorridos com recarga de equipamentos 
extintores de incêndio e reposição de cabeças de sprinkler usadas, pagamentos de pessoal 
especificamente contratado para estas tarefas, e todos os demais custos de combate a incêndio 
incorridos pelo Segurado. 
 
189.2. A indenização garantida pela presente cláusula particular não deverá exceder o Sublimite 
declarado na especificação da Apólice. 
 
189.3. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
189.4  LIMITES DA CLÁUSULA PARTICULAR DE DESPESAS DE COMBATE À INCÊNDIO 
 
Sublimite R$____________________.  
 
 
190. CLÁUSULA PARTICULAR DE AUTORIDADES PÚBLICAS 

 
190.1. Não obstante o disposto na Cláusula  7 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, este seguro 
fica ampliado pelos termos definidos nesta Cláusula. 
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190.2. Esta apólice se estende para incluir os custos de reintegração do objeto do seguro, incorridos 
apenas através da necessidade de cumprir regulamentos de construção ou outros regulamentos de 
qualquer estado, município, local ou de outra autoridade, exceto o custo incorrido no cumprimento de 
quaisquer regulamentos supracitados: 
 
a. com relação a danos físicos não indenizáveis por esta apólice; 
 
b. sob os quais uma notificação tenha sido apresentada para o(s) Segurado(s), antes do dano físico, e 
pelos quais o(s) Segurado(s) estaria(m) de outra forma sujeito(s) a cumprir na ausência de qualquer 
dano físico; e 
 
c. relativos a qualquer taxa, imposto, tributos, encargos imobiliários ou outro encargo ou avaliação 
resultante da valorização de capital, relativo ao objeto do seguro, para cumprir quaisquer regulamentos 
retro mencionados. 
 
190.3. O trabalho de reintegração deve ser iniciado e realizado com presteza e pode ser realizado total 
ou parcialmente fora do local do risco, sujeito a que a responsabilidade da Seguradora perante esta 
Cláusula não seja desse modo aumentada. 
 
190.4. A indenização disponibilizada por esta Cláusula não excederá o limite declarado na especificação 
da apólice para esta cobertura. 
 
190.5. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
191. CLÁUSULA PARTICULAR DE DESTRUIÇÃO DO OBJETO DO SEGURO 

 
191.1. Caso haja necessidade de destruição de parte do objeto do seguro que se encontre em boas 
condições, para a substituição e reposição da parte danificada, após a ocorrência de dano físico 
indenizável, a Seguradora indenizará o(s) Segurado(s) até o limite definido na especificação da apólice. 
 
191.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
191.3. LIMITES DA CLÁUSULA PARTICULAR DE DESTRUIÇÃO DO OBJETO DO SEGURO. 
 
Sublimite R$__________________. 
 
 
192. CLÁUSULA PARTICULAR DE MINIMIZAÇÃO DE PERDAS 

 
192.1. Fica entendido e acordado que, não obstante os termos definidos nas Condições Gerais e 
Especiais da presente Apólice, este seguro fica ampliado para incluir gastos incorridos pelo(s) 
Segurado(s) ou realizados por sua conta e ordem, como resultado de uma ação emergencial tomada 
para evitar ou minimizar danos físicos ao objeto do seguro, desde que estes gastos não tenham sido 
antecipadamente aprovados pela Seguradora.  
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192.1.1. A responsabilidade da Seguradora por esta cobertura não excederá o montante da economia 
conquistada por tais gastos ou o sublimite declarado na especificação da apólice, o que for maior. 
 
192.3. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
192.4    LIMITES DA CLÁUSULA PARTICULAR DE MINIMIZAÇÃO DE PERDAS. 
 
Sublimite R$________________. 
 
 
193. EXCLUSÃO DE TALUDES E ENCOSTAS NÃO RELACIONADAS 

 
193.1. Além das exclusões constantes da Cláusula 7ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, fica 
entendido e acordado que estão excluídos da Apólice os Taludes e encostas não especificadas na 
apólice com seus respectivos valores em risco. 

 
193.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
194. CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÕES 

 
194.1. Além das exclusões constantes da Cláusula 7ª - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta 
apólice não garante as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas relacionadas com: 
 

a) Execução de obras de arte especiais; 
b) Perdas causadas ou agravadas pela eliminação e reforço de partes estruturais tais como 

colunas e vigas; 
c) Serviços subterrâneos, túneis e passagens inferiores; 
d) Danos causados direta e/ou indiretamente por armazenamento, transporte, manipulação, uso e 

produção de explosivos; 
e) Cobertura operacional; 
f) Transporte e armazenamento fora do canteiro de obra; 
g) Perdas e/ou danos causados por ou devido à sabotagem e atos dolosos; 
h) Perdas causadas ou agravadas pelas atividades no canteiro por outros empreiteiros não 

segurados; 
i) Multas convencionais de penalização (por exemplo, pela entrega defeituosa ou atrasada dos 

objetos segurados) e garantias de perfeito funcionamento e produção; 
j) Reclamações decorrentes de prejuízos financeiros, lucros cessantes, perda de receita e 

quaisquer tipos de penalidades, inclusive aquelas impostas por Órgãos Governamentais; 
k) Danos relativos à Perda de Receita, Perda de Lucros Esperados, Poluição e/ou Contaminação 

de qualquer natureza; 
l) Exclusão de mofo; 
m) Danos causados ou agravados por propriedades ou equipamentos existentes; 
n) Furto simples; 
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o) Perdas e/ou danos causados por ou devido a reclamações provenientes de invasores do 
canteiro de obras ou que estejam relacionados a atividades de recolocação de propriedades ou 
de comunidades que sofrerão interferência com a implementação do empreendimento; 

p) Perdas e danos diretos e indiretos em decorrência ou agravados pela utilização da manta de 
polietileno de alta densidade (PEAD), sendo esta exclusão aplicável a qualquer fase de execução 
do projeto. 

 
194.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
195. SUBLIMITE PARA ITSELF (LEG 3) - ERROS DE PROJETO  

 
195.1. Fica entendido e acordado que está estipulado um sublimite de R$ __________ para Cobertura 
de Itself (LEG 3) com franquia conforme cobertura de Danos Físicos em Consequência de Erros de 
Projeto para Obras Civis. 
 
195.2. Definição 
 
Itself (LEG3):  termo utilizado para identificar o bem com vício, defeito intrínseco / oculto e/ou erro de 
projeto, causador do acidente, na fase de obras, no local de risco. 
 
195.3. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
196. ARMAZENAMENTO FORA DO CANTEIRO DE OBRA 

 
196.1. Fica entendido e acordado que esta cobertura só tem validade com a informação prévia da 
localização dos locais de armazenamento. 
 
196.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
197. CLÁUSULA DE INSPEÇÃO / RELATÓRIO DE PROGRESSO (ALOP) 

 
197.1. Fica estipulado que à cada ___________ meses, a Seguradora estará inspecionando o risco para 
verificação do andamento das obras, bem como o Segurado deverá apresentar o relatório de progresso 
dos trabalhos mensalmente, no caso de não apresentar o documento mencionado ou não nos fornecer 
acesso as obras para inspeção, a cobertura de Perda de Lucro Esperado (ALOP) ficará prejudicada em 
eventual sinistro. 
 
197.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
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198. CLÁUSULA PARTICULAR DE INCÊNDIO APÓS TÉRMINO DE OBRA 

 
198.1. Fica entendido e acordado que estão excluídos da Cobertura Adicional de Incêndio Após o 
Término de Obra, os locais já cobertos por apólice de ramos específicos. 
 
198.2. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
199.CLÁUSULA PARTICULAR DE FUNDAÇÕES DE PROPRIEDADES CIRCUNVIZINHAS (DANOS 
FÍSICOS ÀS OUTRAS PROPRIEDADES DO SEGURADO) 

 
199.1. Fica entendido e acordado que ao contrário do que consta na alínea “h” da Cláusula 3ª das Condições 
Especiais, esta cláusula particular garante o pagamento e/ou reembolso ao Segurado, até o Limite Máximo de 
Indenização (LMI) estabelecido na apólice, dos prejuízos decorrentes de danos causados por sondagens de 
terreno, terraplenagem, rebaixamento de lençol freático, escavações, movimentação de terra (manual e/ou 
mecanizada), aberturas de galerias, estaqueamento e serviços correlatos, prevalecerá uma Participação 
Obrigatória do Segurado (POS) e/ou franquia conforme indicado na Especificação da Apólice. Nesta 
hipótese, não se aplicará a franquia prevista no inciso 11.3 da Cláusula 11ª - PROPRIEDADES 
CIRCUNVIZINHAS (Danos Físicos à outras propriedades do Segurado). 
 
199.2. Esta cláusula  se restringe ao Limite Máximo de Indenização (LMI) a ela atribuído na Cláusula 11ª 
Propriedades Circunvizinhas (Danos Físicos à outras propriedades do Segurado),  não somando, nem 
se acumulando a qualquer outro Limite Máximo de Indenização (LMI). 
 
199.3. A presente cobertura só é válida quando contratada conjuntamente da Cláusula 11ª Propriedades 
Circunvizinhas (Danos Físicos à outras propriedades do Segurado) e está sujeita as mesmas condições. 
 
199.4. Aplicar-se-á, em cada sinistro, a franquia prevista na especificação da Apólice. 
 
199.5. Permanecem em vigor as demais condições contratuais que não foram alteradas por esta Cláusula 
Particular. 
 
 
300. CLÁUSULA PARTICULAR - DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 

 
300.1. Fica entendido e acordado que, não obstante o que em contrário possam dispor as Condições 
Contratuais, este Contrato de Seguro não garante quaisquer perdas, danos, reclamações, custos ou 
despesas de qualquer natureza, direta ou indiretamente, causada por, contribuída por, resultante de, 
que surja de, ou em conexão com doenças transmissíveis, independentemente de qualquer outra causa 
ou evento que contribua simultaneamente ou em qualquer outra sequência da mesma. 
 
300.2. A presente exclusão se aplica independentemente de haver qualquer perda de uso, de ocupação 
ou de funcionamento dos bens e locais segurados. 
 
300.3. Para fins desta cláusula, devem ser observadas as seguintes definições: 
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300.3.1. DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS: quaisquer doenças ou enfermidades que se propaguem de uma 
pessoa a outra por transmissão direta ou indireta por um Agente ou qualquer outro organismo 
transmissor, bem como quaisquer doenças e/ou enfermidades propagadas por outros vetores e/ou 
agentes transmissores, incluindo, mas não se limitando a ao ar, alimentos, animais, pessoas, 
instrumentos, pragas, zoonoses, dentre outros.  
 
300.3.2. AGENTE: quaisquer microrganismos que possam causar doenças e/ou enfermidades a seres 
humanos e/ou animais, incluindo, mas não se limitando a vírus, bactérias, protozoários e quaisquer 
outros organismos, parasitas, vetores e/ou agentes transmissores. 
 
300.4. Esta cláusula de aplica a todas as coberturas e extensões de coberturas contratadas na apólice. 
 
 
301.CLÁUSULA PARTICULAR - DOENÇAS TRAMISSÍVEIS (com base na LMA5393) 

 
301.1. Esta apólice, sujeita a todos os termos, condições e exclusões aplicáveis, abrange perdas 
atribuíveis a perdas materiais/físicas diretas ou danos materiais/físicos ocorridos durante o período do 
seguro. Consequentemente, e não obstante qualquer outra disposição em contrário a esta Apólice, esta 
Apólice não garante qualquer perda, dano, sinistro, custo, despesa ou outra soma, direta ou 
indiretamente decorrente, atribuível ou que ocorrer simultaneamente ou em qualquer sequência com 
uma Doença Transmissível ou o medo ou ameaça (se real ou percebido) de uma Doença Transmissível. 
 
301.2. Para efeitos desta Apólice, perda, dano, reclamação, custo, despesa ou outra soma, inclui, mas 
não se limita a, qualquer custo para limpar, desintoxicar, remover, monitorar ou testar: 
 
301.2.1. para uma doença transmissível, ou 
 
301.2.2. qualquer propriedade segurada sob o qual é afetada por tal Doença Transmissível. 
 
301.3. Como aqui usado, uma Doença Transmissível significa qualquer doença que possa ser 
transmitida por meio de qualquer substância ou agente de qualquer organismo para outro organismo 
onde: 
 
301.3.1. a substância ou agente inclui, mas não se limita a, um vírus, bactéria, parasita ou outro 
organismo ou qualquer variação dela, seja considerada viva ou não, e 
301.3.2. o método de transmissão, seja direto ou indireto, inclui, mas não se limita, transmissão aérea, 
transmissão de fluidos corporais, transmissão de ou para qualquer superfície ou objeto, sólido, líquido 
ou gás ou entre organismos, e 
 
301.3.3. a doença, substância ou agente pode causar ou ameaçar danos à saúde humana ou ao bem-
estar humano ou pode causar ou ameaçar danos a, deterioração de, perda de valor, comercialização ou 
perda de uso de bens segurados a partir do início de vigência desta apólice. 
 
301.4. Tais disposições se aplicam igualmente a todas as coberturas e cláusulas contratadas na apólice. 
 
301.5. Ratificam-se todas as disposições contidas nas Condições Gerais que não tenham sido 
modificadas pela presente Cláusula. 
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302. CLÁUSULA PARTICULAR - DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS (com base na LMA5394) 

 
302.1. Não obstante qualquer disposição em contrário neste contrato de Seguro, este contrato de 
Seguro exclui qualquer perda, dano, responsabilidade, reclamação, custo ou despesa de qualquer 
natureza, direta ou indiretamente causada por, contribuída por, resultante de, resultante de, ou em 
conexão com uma doença transmissível ou o medo ou ameaça (real ou percebida) de uma doença 
transmissível, independentemente de qualquer outra causa ou evento que contribua simultaneamente 
ou em qualquer outra sequência da mesma. 
 
302.2. Conforme usado neste documento, uma doença transmissível significa qualquer doença que 
possa ser transmitida por meio de qualquer substância ou agente de qualquer organismo para outro 
organismo em que: 
 
302.2.1 a substância ou agente inclui, mas não está limitado a, vírus, bactéria, parasita ou outro 
organismo ou qualquer variação do mesmo, considerado vivo ou não, e 
 
302.2.2 o método de transmissão, direta ou indireta, inclui, mas não se limita a, transmissão aérea, 
transmissão de fluidos corporais, transmissão de ou para qualquer superfície ou objeto, sólido, líquido 
ou gás ou entre organismos, e 
 
302.2.3 a doença, substância ou agente pode causar ou ameaçar danos à saúde ou ao bem-estar 
humano ou causar ou ameaçar danos a, deterioração, perda de valor, comercialização ou perda de uso 
de propriedade. 
 
 
303. CLÁUSULA PARTICULAR - DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS (RESTRITA) 

 
303.1. Não obstante qualquer disposição em contrário, este contrato de seguro exclui qualquer perda, 
dano material/físico, dano imaterial (lucros cessantes incluindo, mas não limitado a, perda de receita 
bruta, perda de receita líquida, lucro bruto, despesas extraordinárias, gastos adicionais, valor do 
aluguel, lucros cessantes de fornecedores e compradores, interrupção por autoridade civil ou militar e 
impedimento de acesso), responsabilidade, reclamação, custo, despesa ou outra soma de qualquer 
natureza, direta ou indiretamente causada por, contribuída por, resultante de, decorrente de, ou em 
conexão com uma doença transmissível ou o medo ou ameaça (real ou percebida) de uma doença 
transmissível, independentemente de qualquer outra causa ou evento que contribua simultaneamente 
ou em qualquer consequência decorrente de uma doença transmissível. 
 
303.2. Para efeitos desta apólice, perda, dano, reclamação, custo, despesa ou outra soma, inclui, mas 
não se limita a qualquer custo para limpar, desintoxicar, remover, monitorar ou testar:  
 
a) uma doença transmissível, ou agente de doença transmissível; 
 
b) quaisquer propriedades seguradas, bens tangíveis ou intangíveis segurados nesta apólice que forem 
afetados ou presumidamente afetados por doenças transmissíveis ou agente de doenças 
transmissíveis;  
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303.3.  Para efeitos desta Cláusula, entende-se por uma doença transmissível qualquer doença que 
possa ser transmitida por meio de qualquer substância ou agente de qualquer organismo para outro 
organismo em que: 
 
303.3.1. a substância ou agente inclui, mas não está limita a um vírus, rickéttsia, bactérias, fungos, 
protozoários ou helminto, parasitas, ou outros organismos, ou qualquer variação dela, considerado vivo 
ou não;  
 
303.3.2. o método de transmissão, seja direto ou indireto, inclui, mas não se limita à transmissão aérea, 
transmissão por fluidos corporais, transmissão a partir de ou, para qualquer superfície ou objeto sólido, 
líquido ou gás ou entre organismos;  
 
303.3.3. a doença transmissível, substância ou agente que possa causar danos ou ameaçar a saúde ou 
o bem-estar humano ou causar danos ou gerar ameaça de danos, a deterioração, perda de valor, 
comercialização ou perda de uso da propriedade e/ou dos bens segurados. 
 
303.4.  A presente exclusão se aplica independentemente de haver qualquer perda de uso, de ocupação 
ou de funcionamento dos bens e locais segurados.  
 
303.5. Tais disposições se aplicam a todas as coberturas e cláusulas, extensões de coberturas e 
extensões de cobertura de elemento tempo e lucros cessantes contratadas na apólice, ou seja, aplica-
se as Condições Gerais, Especiais e/ou Cláusulas Particulares contratadas na Apólice à qual está anexa 
à presente Cláusula Particular. 
 
303.6. Ratificam-se todas as disposições contidas nas Condições Gerais que não tenham sido 
modificadas pela presente Cláusula. 
 
 
304. CLÁUSULA PARTICULAR -  DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS (AMPLA) 

 
304. Não obstante qualquer disposição em contrário, este contrato de seguro exclui qualquer perda, 
dano material/físico, dano imaterial (lucros cessantes incluindo, mas não limitado a, perda de receita 
bruta, perda de receita líquida, lucro bruto, despesas extraordinárias, gastos adicionais, valor do 
aluguel, lucros cessantes de fornecedores e compradores, interrupção por autoridade civil ou militar e 
impedimento de acesso), responsabilidade, reclamação, custo, despesa ou outra soma de qualquer 
natureza, direta ou indiretamente causada por, contribuída por, resultante de, decorrente de, ou em 
conexão com uma doença transmissível ou o medo ou ameaça (real ou percebida) de uma doença 
transmissível, independentemente de qualquer outra causa ou evento que contribua simultaneamente 
ou em qualquer consequência decorrente de uma doença transmissível. 
 
304.2.  Para efeitos desta apólice, perda, dano, reclamação, custo, despesa ou outra soma, inclui, mas 
não se limita a qualquer custo para limpar, desintoxicar, remover, monitorar ou testar:  
 
a) uma doença transmissível, ou agente de doença transmissível; 
 
b) quaisquer propriedades seguradas, bens tangíveis ou intangíveis segurados nesta apólice que forem 
afetados ou presumidamente afetados por doenças transmissíveis ou agentes de doenças 
transmissíveis;  
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c) qualquer contaminação por doenças transmissíveis ou agentes de doenças transmissíveis;  
 
d) qualquer infecção, bem como os prejuízos oriundos do impacto gerado pelo isolamento decorrente 
e/ou em consequência de doenças transmissíveis ou de agentes de doenças transmissíveis;  
 
e) perdas de lucros cessantes, incluindo quaisquer extensões de cobertura de lucros cessantes, direta 
ou indiretamente causadas por, resultantes de, decorrentes de, atribuíveis a, contribuindo ou ocorrendo 
simultaneamente, ou em decorrência de qualquer doença transmissível ou agente de doença 
transmissível; 
 
f) qualquer negação, restrição ou limitação de acesso a bens em razão da existência, ameaça ou 
suspeita da presença de qualquer doença transmissível ou agente de doença transmissível;  
 
g) quaisquer prejuízos financeiros ocasionados por oscilações do mercado financeiro atribuíveis a, 
contribuindo para, ocorrendo simultaneamente ou em decorrência de um evento, ameaça ou suspeita 
de, por qualquer doença transmissível ou agente de doença transmissível; 
 
h) qualquer deterioração, perda de valor, perda de comercialidade ou perda de uso de bens tangíveis 
ou intangíveis segurados ,direta ou indiretamente causados por, ou decorrentes de qualquer doença 
transmissível ou agente de doença transmissível; 
i) quaisquer prejuízos e/ou reclamações decorrentes de Situação de Emergência, com reconhecimento 
legal pelo Poder Público e aplicabilidade de Plano Eventual de Mobilização e/ou quarentena, e ainda, 
onde seja aplicado pelo Estado medidas de Segurança Global da População; 
 
j) quaisquer prejuízos e/ou reclamações decorrentes de qualquer forma de liberação e/ou ação de 
agente NBQ, agente QBR, agente nocivo, agente tóxico e/ou agente infeccioso. 
 
304.3.  Para efeitos desta Cláusula, entende-se por uma doença transmissível qualquer doença que 
possa ser transmitida por meio de qualquer substância ou agente de qualquer organismo para outro 
organismo em que: 
 
304.3.1. a substância ou agente inclui, mas não está limita a um vírus, rickéttsia, bactérias, fungos, 
protozoários ou helminto, parasitas, ou outros organismos, ou qualquer variação destes, considerado 
vivo ou não;  
 
304.3.2. o método de transmissão, seja direto ou indireto, inclui, mas não se limita à transmissão aérea, 
transmissão por fluidos corporais, transmissão a partir de ou para qualquer superfície ou objeto sólido, 
líquido ou gás ou entre organismos;  
 
304.3.3. a doença transmissível, substância ou agente que possa causar danos ou ameaçar a saúde ou 
o bem-estar humano ou causar danos ou gerar ameaça de danos, a deterioração, perda de valor, 
comercialização ou perda de uso da propriedade e/ou dos bens segurados. 
 
304.4. A presente exclusão se aplica independentemente de haver qualquer perda de uso, de ocupação 
ou de funcionamento dos bens e locais segurados.  
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304.5. Tais disposições se aplicam a todas as coberturas e cláusulas, extensões de coberturas e 
cobertura de lucros cessantes contratadas na apólice, ou seja, aplica-se as Condições Gerais, Especiais 
e/ou Cláusulas Particulares contratadas na Apólice à qual está anexa à presente Cláusula Particular. 
 
304.6.  Ratificam-se todas as disposições contidas nas Condições Gerais que não tenham sido 
modificadas pela presente Cláusula. 
 
 
305. EXCLUSÃO DE RISCOS DE ENERGIA NUCLEAR (MUNDIAL EXCLUINDO USA. & CANADA) (com 
base na NMA1975a 10/03/1994)  

  
Este Contrato excluirá Riscos de Energia Nuclear, quer tais riscos sejam subscritos diretamente e/ou 
através de resseguro e/ou via Pools e/ou Associações.  
  
Para todos os fins deste Contrato, Riscos de Energia Nuclear são aqueles decorrentes de todos os 
seguros e resseguros relativos a:  
  
(i) todo patrimônio no local de uma estação de energia nuclear, tais como, reatores nucleares, edifícios 
de reatores, fábrica e equipamentos dos mesmos em qualquer local que não seja uma estação de 
energia nuclear.  
  
(ii) todo patrimônio, em qualquer local (inclusive, mas não limitado aos locais referidos em (i) acima) 
usados:  
(a) a geração de energia nuclear; ou  
  
(b) a produção, uso ou armazenagem de material nuclear.  
  
(iii) qualquer outro patrimônio elegível para seguro pelo pool e/ou sociedade local de seguro nuclear, 
mas somente no âmbito daquele pool e/ou sociedade.  
  
(iv) o fornecimento de bens e serviços a qualquer dos locais descritos de (i) a (iii), acima, a menos que 
tais seguros ou resseguros venham a excluir os perigos de radiação e contaminação por material 
nuclear.  
  
Exceto quando mencionado como incluído, ressalvados os perigos de radiação e contaminação por 
material nuclear, riscos de energia nuclear não incluirão:  
  
(i) qualquer seguro relativo a construção ou montagem ou instalação ou substituição ou reparo ou 
manutenção ou cassação de licença de patrimônio como descrito de (i) a (iii) acima (inclusive fabrica e 
equipamento do construtor);  
  
(ii) qualquer seguro de quebra de maquinário ou de engenharia que não seja abrangido pelo escopo de 
(i) acima;  
  
Todavia, a isenção acima não se estenderá a:  
  
(i) provisões de qualquer seguro ou resseguro de qualquer tipo, relativo a:  
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(a) material nuclear;  
  
(b) qualquer patrimônio na zona ou área de alta radioatividade de qualquer instalação nuclear como em 
introdução de material nuclear ou – para reatores e instalações de reatores – como em carregamento 
de combustível ou críticos, em que assim concorde o relevante  pool e/ou sociedade de seguro nuclear 
local.  
  
(ii) provisões de qualquer seguro ou resseguro para os perigos mencionados como incluídos:  
  
- radiação e contaminação radioativa;  
  
- qualquer outro perigo segurado pelo relevante pool e/ou sociedade de seguro nuclear local;  
acerca de qualquer outra Propriedade não especificada no item (i) acima, que envolva diretamente a 
Produção, o Uso ou o Armazenamento de Material Nuclear, a partir da entrada de material nuclear em 
tal Propriedade.  
  
Definições   
  
"Material Nuclear" significa:  
  
(i) combustível nuclear, exceto urânio natural e urânio esgotado, capaz de produzir energia por um 
processo de cadeia de fissão nuclear autossustentável fora de um  reator nuclear, quer sozinho ou em 
combinação com algum outro material; e  
  
(ii) produtos ou resíduos radioativos.  
  
"Produtos ou Resíduos Radioativos" significa qualquer material radioativo produzido em, ou qualquer 
material tornado radioativo por exposição ou uso de combustível nuclear, mas não inclui radio isótopos 
que tenham atingido o estágio final de fabricação de modo a serem usados para qualquer fim científico, 
médico, de agricultura, comercial ou industrial.  
  
"Instalação Nuclear" significa:  
  
(i) qualquer reator nuclear;  
  
(ii) qualquer fábrica que use combustível nuclear para a produção de material nuclear, ou qualquer 
fábrica para o processo de material nuclear, inclusive qualquer fábrica para o reprocesso de 
combustível nuclear radiado; e  
  
(iii) qualquer facilidade em que material nuclear seja armazenado, além da armazenagem incidental para 
o transporte de tal material.  
  
"Reator Nuclear" significa qualquer estrutura que contenha combustível nuclear numa disposição tal 
que um processo em cadeia de fissão nuclear autossustentável possa lá ocorrer sem uma fonte de 
nêutrons adicional.  
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"Produção, Uso ou Armazenagem de Material Nuclear" significa a produção, manufatura, 
enriquecimento, condicionamento, processamento, reprocessamento, uso, armazenagem, manuseio e 
descarte de Material Nuclear.  
  
"Patrimônio" significará toda área de terra, construções, estruturas, fábrica, equipamentos, veículos, 
conteúdo (inclusive, mas não limitado a líquidos e gases) e todos os materiais de qualquer descrição, 
fixos ou não.  
  
"Zona ou Área de Alta Radioatividade" significa:  
  
(i) Estações de energia nuclear e Reatores Nucleares, o recipiente ou estrutura que  imediatamente 
contenha o core (inclusive seus suportes e invólucro) e todo seu conteúdo, os elementos combustíveis, 
as barras de controle e depósito de combustível radiado; e  
  
(ii) Instalações Nucleares que não sejam reatores, qualquer área em que o nível de radioatividade 
requeira a provisão de um escudo biológico.  
 
 
306 - CLÁUSULA PARTICULAR RELATIVA À VIGÊNCIA DA COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENÇÃO 
AMPLA 

 
306.1. Ao contrário ao que consta na especificação da apólice, início e término de vigência e cláusula 
4.2 da CLÁUSULA 4ª - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENÇÃO AMPLA, este seguro ampliará a 
cobertura de Manutenção Ampla para as partes das obras que ficaram prontas e que foram entregues, 
aceitas e colocadas em operação antes de todo o empreendimento, desde que se possa identificar por 
meio do Cronograma Físico e Financeiro a data efetiva da entrega e o termo de aceite das partes que 
deixaram de ser obra. 
 
306.2. Para todos os efeitos a cobertura de Manutenção Ampla passará a vigorar após a entrega parcial 
das obras, desde que aceitas e colocadas em operação, com prazo final de vigência ininterrupta de 
acordo com o período contratado. 
 
306.3. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
307 - CLÁUSULA PARTICULAR RELATIVA À VIGÊNCIA DA COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENÇÃO 
SIMPLES 

 
307.1. Ao contrário ao que consta na especificação da apólice, início e término de vigência e cláusula 
3.2 da CLÁUSULA 3ª - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENÇÃO SIMPLES, este seguro ampliará a 
cobertura de Manutenção Simples para as partes das obras que ficaram prontas e que foram entregues, 
aceitas e colocadas em operação antes de todo o empreendimento, desde que se possa identificar por 
meio do Cronograma Físico e Financeiro a data efetiva da entrega e o termo de aceite das partes que 
deixaram de ser obra. 
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307.2. Para todos os efeitos a cobertura de Manutenção Simples passará a vigorar após a entrega parcial 
das obras, desde que aceitas e colocadas em operação, com prazo final de vigência ininterrupta de 
acordo com o período contratado. 
 
307.3. Permanecem em vigor as demais Condições Contratuais que não foram alteradas por esta 
Cláusula Particular. 
 
 
308 - CLÁUSULA PARTICULAR EXCLUSÃO DE RISCOS CIBERNÉTICOS (com base na LMA 5401) 

 
308. 1 Não obstante qualquer disposição em contrário neste contrato de seguro ou qualquer endosso 
do mesmo, este contrato de seguro exclui: 
 
308.1.1 Perda cibernética; 
 
308.1.2 Perda, dano, responsabilidade, custo ou despesa de qualquer natureza gerada direta ou 
indiretamente por, contribuído para, resultante de, decorrente de ou em conexão com qualquer perda 
de uso, redução de funcionalidade, reparo, substituição, restauração ou reprodução de qualquer dado, 
incluindo qualquer quantia relacionada ao valor de tais dados, independentemente de qualquer outra 
causa ou evento que contribua simultaneamente ou em qualquer outra sequência do mesmo. 
Definições 
 
308.2 Perda Cibernética significa qualquer perda, dano, responsabilidade, reclamação, custo ou 
despesa de qualquer natureza causada direta ou indiretamente por, contribuído por, resultante de, 
decorrente de ou em conexão com qualquer Lei Cibernética ou Incidente Cibernético, incluindo, mas 
não limitado a qualquer ação tomada no controle, prevenção, supressão ou correção de qualquer Lei 
Cibernética ou Incidente Cibernético. 
 
308.3 Cyber Ataque significa um ato não autorizado, malicioso ou criminoso ou uma série de atos 
relacionados não autorizados, maliciosos ou criminosos, independentemente de sua hora e local, ou a 
ameaça ou fraude destes que implique o acesso, processamento, uso ou operação de qualquer sistema 
de computador. 
 
308.4. Incidente cibernético significa: 
 
308.4.1 Qualquer erro ou omissão ou série de erros ou omissões relacionados que impliquem o acesso, 
processamento, uso ou operação de qualquer Sistema de Computador; ou 
 
308.4.2. Qualquer indisponibilidade parcial ou total ou falha ou série de indisponibilidade parcial ou total 
relacionada ou falhas no acesso, processo, uso ou operação de qualquer Sistema de Computador. 
 
308.5 Sistema de computador significa: 
 
308.5.1. Qualquer computador, hardware, software, sistema de comunicação, dispositivo eletrônico 
(incluindo, mas não limitado a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo portátil), servidor, nuvem ou 
microcontrolador, incluindo qualquer sistema semelhante ou qualquer configuração supracitada e 
incluindo qualquer entrada, saída, dispositivo de armazenamento de dados, equipamento de rede ou 
recurso de backup associado, pertencente ou operado pelo segurado ou qualquer outra parte. 
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308.6. Dados significam informações, fatos, conceitos, códigos ou qualquer outra informação de 
qualquer tipo que seja registrada ou transmitida em uma forma para ser usada, acessada, processada, 
transmitida ou armazenada por um sistema de computador. 
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CANAIS DE ATENDIMENTO 
 
 
Centrais de Atendimento:  
 
Grande São Paulo - (011) 3460-9000 
 
Demais Localidades - 0800 77 00 179     
 
 
SAC - Cancelamento, Reclamações, Informações Gerais: 0800 77 00 164     
 
 
Atendimento Deficiente Auditivo e de Fala: formulário disponível em www.sompo.com.br/atendimento/sac 
 
 
Disque Denúncia: 0800 77 53 548     
 
 
Ouvidoria: 0800 77 00 187     
 
 
A Ouvidoria da Seguradora é um canal de comunicação adicional, que permite aos segurados, beneficiários e 
corretores manifestarem suas opiniões sobre os produtos e serviços disponibilizados pela Seguradora. Ela não 
substitui e nem invalida a atuação dos diversos setores e departamentos da Seguradora no atendimento das 
demandas de segurados e corretores, devendo ser acionada apenas como último recurso para solução de 
algum problema ou conflito junto a Seguradora.  
 
As solicitações e reclamações devem ser encaminhadas contendo informações mínimas para a devida análise: 
o nome do segurado/beneficiário, CPF/CNPJ, ramo do seguro, número da apólice/proposta, número do sinistro 
(se houver), descrição detalhada do assunto, telefone e e-mail para contato e o número do protocolo do canal 
de atendimento utilizado antes de acionar a Ouvidoria.  
 
O número do protocolo do atendimento anterior é obrigatório para registrar uma demanda na Ouvidoria. Caso 
a demanda seja feita na Ouvidoria sem o número do protocolo, a mesma será direcionada ao SAC. 
 
Os assuntos recebidos serão analisados e respondidos em até 15 dias contados a partir da data do recebimento 
da manifestação.  
 
De segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30. 
 

http://www.sompo.com.br/atendimento/sac

