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APRESENTAGAO

Apresentamos as Condigoes Contratuais do seguro SOMPO RISCOS DE ENGENHARIA, que
estabelecem as formas de funcionamento das coberturas contratadas.

Este Contrato de Seguro esta subdividido em partes as quais em conjunto recebem o nome de
Condigcoes Contratuais:
I. Condigoes Gerais: reunem as disposigoes comuns aplicaveis a todas as coberturas incluidas nesta
Apodlice, estabelecendo as obrigagoes e os direitos do Segurado e da Seguradora.
Il. Condicoes Especiais: estipulam as disposi¢oes especificas de cada uma das coberturas basicas e
coberturas adicionais do seguro, eventualmente alterando as Condig¢oes Gerais.
lll. Clausulas Particulares: alteram as Condigées Gerais e/ou as Condicoes Especiais, conforme a
natureza da alteragao promovida, introduzindo novas disposi¢ées e eventualmente ampliando ou
restringindo a cobertura.

Para os devidos fins e efeitos, serdao consideradas em cada caso somente as condigoes
correspondentes as coberturas aqui previstas e discriminadas, desprezando-se quaisquer outras.

Mediante a contratagdo do seguro, o segurado aceita explicitamente as clausulas limitativas que se
encontram no texto destas Condi¢des Gerais, Condi¢oes Especiais, Clausulas Particulares e Clausulas
Especificas, constantes na Especificagao da Apdlice.
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PARTE | - CONDIGOES GERAIS
PARA 0S CASOS NAO PREVISTOS NESTAS CONDIGOES GERAIS, SERAO APLICADAS AS LEIS QUE
REGULAMENTAM OS SEGUROS NO BRASIL.

O REGISTRO DO PRODUTO E AUTOMATICO E NAO REPRESENTA APROVAGAO OU RECOMENDAGAO
POR PARTE DA SUSEP.

O SEGURADO PODERA CONSULTAR A SITUAQAO CADASTRAL DO CORRETOR DE SEGUROS E DA
SOCIEDADE SEGURADORA NO SITIO ELETRONICO WWW.SUSEP.GOV.BR

AS CONDIQ()ESﬂCONTRATUAIS DESTE PRODUTO PROTOCOLIZADAS PELA SEGURADORA JUNTO A
SUSEP PODERAO SER CONSULTADAS NO ENDERECO ELETRONICO WWW.SUSEP.GOV.BR, DE
ACORDO COM O NUMERO DE PROCESSO CONSTANTE DA APOLICE.

A ACEITAGAO DA PROPOSTA DE SEGURO ESTA SUJEITA A ANALISE DO RISCO.

CLAUSULA 12 - OBJETO DO SEGURO

1.1. O presente seguro tem por objetivo garantir interesse legitimo do Segurado, até o Limite Maximo de
Garantia da apolice ou o Limite M&ximo de Indenizagdo por Cobertura Adicional, constante na especificagéo
da apdlice, contra acidentes, de origem subita e imprevista, com excegao dos riscos excluidos especificados
nas condigdes contratuais, que resultem em danos ou prejuizos as obras expressamente descritas na apdlice
e aos materiais a serem utilizados na construcdo, durante o periodo da obra, e/ou as maquinas, equipamentos,
estruturas metélicas e a outros bens instalados e/ou montados de forma permanente, durante a fase de
instalagdo e/ou montagem destes bens, desde que ocorridos durante a vigéncia da apdlice, enquanto
permanecerem inalterados os dados constantes da proposta de seguro, da ficha de informagdes, do contrato
de Construcdo Civil e/ou Instalagdes e Montagens e outros documentos complementares, dados esses que
serviram de base a emisséo da apdlice, da qual os documentos antes citados passam a fazer parte integrante.

CLAUSULA 2: - DEFINIGOES

2.1. A seguir ficam definidos de forma breve e objetiva, os termos técnicos, expressdes e palavras, utilizados
neste contrato de seguro e tem como finalidade servir de apoio ao Segurado a dirimir duvidas quanto a termos
utilizados e expressos neste documento.

ACESSOS E ESTRADAS DE SERVIGOS

Vias abertas de uso exclusivo do Segurado, em complementagao ao sistema viario basico existente ou a ser
construido, que permitem, durante a fase de implantacdo do empreendimento, acesso aos locais onde os
servigos contratados s&o executados.

ACIDENTE
Acontecimento de causa subita, imprevista e ocasional, que provoca danos fisicos as coisas seguradas de
modo a exigir que sejam reparadas, reconstruidas ou repostas.
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ADVANCED LOSS OF PROFIT (ALOP)
Perda de Lucros Esperados

AGRAVACAO DO RISCO
Circunstancias que aumentam a intensidade ou a probabilidade da ocorréncia do risco assumido pela
Seguradora, independente ou ndo da vontade do Segurado.

ALAGAMENTO
E a invaséo do local de risco ou do canteiro de obras por agua de chuva, de tubulagdes proprias ou de cursos
de agua ndo navegaveis.

APOLICE
Contrato de seguro que discrimina o bem ou interesse segurado, as coberturas contratadas e direitos e
obrigacdes do Segurado e da Seguradora.

AVISO DE SINISTRO
Comunicagao da ocorréncia de um sinistro que o Segurado é obrigado a fazer a Seguradora, assim que dele
tenha conhecimento.

BENEFICIARIOS

Pessoas fisicas ou juridicas, a quem o segurado reconhece o direito de receber a indenizagéo, ou parte dela,
devida pelo seguro. Os beneficiarios podem ser certos (determinados) quando constituidos nominalmente na
apdlice, ou incertos (indeterminados) quando desconhecidos no momento da contratagdo do seguro. Utilizado
quando o evento danoso ocorre de forma subita e imprevista.

BENS

S&o todas as coisas, direitos e agdes que podem ser objeto de propriedade. 1) BENS CORPOREOS,
MATERIAIS OU TANGIVEIS: As coisas que s3o objeto de propriedade. As disponibilidades financeiras
concretas, como dinheiro, créditos, ou valores mobiliarios, Ndo sdo bens corporeos do ponto de vista da
atividade securitaria. Mas pedras e metais preciosos, joias, ou outros objetos de valor, se materialmente
existentes, sd0 bens tangiveis daquele que tem a sua propriedade". 2) BENS INCORPOREOS, IMATERIAIS
OU INTANGIVEIS: Direitos que possuem valor econdmico e que so objeto de propriedade. Estdo incluidas
nesta definicdo as disponibilidades financeiras concretas, como créditos, dinheiro ou valores mobiliarios. 3)
BENS MOVEIS: S&o os que possuem movimento préprio ou que podem ser removidos sem alteracéo da sua
substancia ou da sua destinagao econdmico e social.

CANTEIRO DE OBRAS

Conjunto de instalagdes provisorias e/ou permanentes de propriedade e/ou uso do contratado, conjunto este
necessario a execugao das obras objeto do escopo do seguro. O canteiro de obras poderéa estar dentro ou fora
do local do risco. O canteiro de obras nao inclui as fabricas e instalagdes dos fabricantes e fornecedores.

CERTIFICADO DE ACEITACAO PROVISORIA (CAP)

Documento emitido pela contratante, ao final da fase de comissionamento de cada uma das etapas do
empreendimento para instalagdes e montagens de equipamentos e testes de confiabilidade para obras civis,
por intermédio do qual a contratante recebe provisoriamente as mencionadas parcelas do empreendimento,
assumindo seu controle e operagao.
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CERTIFICADO DE ACEITAGAO FINAL (CAF)
Documento emitido pela contratante, ao final do periodo de garantia, referente a cada CAP, por intermédio do
qual a contratante recebe em definitivo as parcelas do empreendimento.

CHAVE FALSA
Objeto destinado a abrir instrumento de seguranga, como fechaduras e cadeados, sem destrui-los, e utilizado
por pessoa que nao seja o proprietario. Qualificativa do crime de furto.

COBERTURA
Garantia contra danos fisicos provenientes de riscos amparados pelo contrato de seguro.

COISAS

Tudo aquilo que tem existéncia material e a que se pode atribuir algum juizo ou medida de valor, como, por
exemplo, sua utilidade ou seu valor econémico. Quando sao objetos de propriedade, séo classificadas como
bens, no caso, bens corpéreos, materiais ou tangiveis. As disponibilidades financeiras, como dinheiro, créditos
ou valores mobilidrios ndo sao “coisas” porque ndo tém existéncia material, ja que ndo passam de direitos,
representados por objetos como as cédulas, as a¢des ou os créditos escriturais. No entanto, pedras e metais
preciosos, joias, ou outros objetos de valor, desde que materialmente existentes, s&o "coisas".

COLOCAGAO EM OPERAGAO E FUNCIONAMENTO

E a operacdo de maquinas e equipamentos segurados, com emprego de matéria-prima ou outros materiais de
processamento, em condigdes de producdo; no caso de motores elétricos, geradores elétricos,
transformadores, conversores ou retificadores, significara sua conexao a rede elétrica ou outro circuito de carga.

COLOCAGAO EM USO PARA OBRAS CIVIS
No caso de obras civis, a colocagdo em uso se dara, mesmo que individualmente, quando a estrutura for
utilizada e/ou submetida as condigdes, ainda que parciais, para as quais foi projetada.

COMISSIONAMENTO
E o conjunto de atividades, testes e ensaios, destinado a averiguagdo de funcionamento das maquinas,
equipamentos e/ou sistemas.

CONDICOES ADICIONAIS DO SEGURO
Séo disposigdes anexadas a apolice e que modificam as Condigdes Gerais e Especiais, ampliando ou
restringindo as suas disposi¢oes

CONDIGOES CONTRATUAIS
Conjunto de disposi¢des que regem a contratagdo de um mesmo plano de seguro.

CONDIGOES ESPECIAIS
Conjunto das disposicdes especificas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que
eventualmente alteram as Condi¢bes Gerais, ampliando ou restringindo as suas disposigoes.

CONDICOES GERAIS
Conjunto das clausulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que
estabelecem as obrigagdes e os direitos das partes contratantes.
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CONDIGOES PARTICULARES

Conjunto de clausulas que alteram as condigdes gerais e/ou especiais de um plano de seguro, modificando ou
cancelando disposicdes ja existentes, ou ainda, introduzindo novas disposigdes e eventualmente ampliando ou
restringindo a cobertura.

CONTRATO DE SEGURO

Instrumento juridico firmado entre o segurado e a seguradora, que estabelecem as peculiaridades da
contratagdo do plano e fixam os direitos e obrigagdes do segurado, da Seguradora, das seguradas e dos
beneficiarios.

CORRETOR DE SEGURO

Pessoa fisica ou juridica legalmente autorizada a angariar e promover contratos de seguro entre as
Seguradoras do Mercado e o segurado. E um profissional autbnomo escolhido pelo segurado e seu
representante legal junto a Seguradora.

COSTELA DE VACA
Trincas em pavimentagdes causadas pela Fadiga podendo ser Isoladas (Trincas Transversais e Longitudinais)
ou Interligadas.

COURO DE JACARE
Corrugagdes ou ondulagdes transversais ao eixo da via pavimentada.

CRONOGRAMA DE EVENTOS
E o cronograma do projeto, contendo os eventos fisicos da execugao das obras, servigos e fornecimentos do
empreendimento.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

E a representagao grafica do desenvolvimento dos servicos a serem executados ao longo do tempo de duragéo
da obra, demonstrando, em cada periodo, o percentual fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro
despendido.

DADOS ELETRONICOS

Significam fatos, conceitos e informagdes convertidas para uma forma adaptada para comunicagoes,
interpretag@o ou processo por processamento de dados eletronicos e inclui programas, software, e outras
instrucdes codificadas para o processamento e manipulagdo de dados ou o controle e a manipulagao de tais
equipamentos.

DANO CORPORAL
Lesé&o fisica causada ao corpo humano. Danos classificaveis como mentais ou psicoldgicos, danos estéticos e
inclusive os danos morais, ndo estao abrangidos por esta defini¢do, para efeito deste contrato.

DANO MATERIAL/FiSICO
E aquele que atinge a propriedade tangivel (coisas).

DANOS MORAIS

Danos que trazem, como consequéncia, ofensa a honra, ao afeto, a liberdade, a profisséo, ao respeito aos
mortos, a psique, a salde, ao nome, ao crédito, ao bem-estar e a vida, ainda que sem o advento do prejuizo
econdmico.
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I?EPRECIA(;AO
E a perda progressiva do valor de bens, mdveis ou imdveis, pelo seu uso, idade, estado de conservagéo e
obsolescéncia.

DESAPARECIMENTO INEXPLICAVEL
Desconhecimento da causa da perda do bem e ou furto simples.

DOLO
E aintencdo de se obter o resultado, seja por agdo ou omissao, ou ainda, assumir o risco de produzi-lo.

EMOLUMENTOS
Conjunto de despesas adicionais a que, na conta do prémio, esta sujeito o Segurado; parcela que integra o

valor em risco dos bens segurados, composto de taxa de administragéo, lucros, beneficios e despesas indiretas
(BDI).

ENDOSSO
E o documento emitido pela Seguradora e assinado pelo seu representante legal, destinado a proceder a
alteragdes na apdlice, o qual ficara fazendo parte integrante dela.

ENTULHO

Acumulagao de escombros resultantes de partes danificadas do objeto segurado, ou de material estranho a
este, decorrentes de sinistro coberto, tais como, aluvides de terra, rocha, lama, agua, arvores, plantas e outros
detritos.

EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS, FOTOGRAFICOS E DE TELEVISAO

Céameras, objetivas, tripés, painéis refletores, equipamentos de iluminagdo elétrica ou eletrbnica,
amplificadores, monitores, instrumentos de testes, fotdmetros, gravadores de audio e video, microfones e
pedestais, cabos e conexdes, filmes virgens ou expostos, fitas magnéticas virgens ou gravadas e outros
materiais e equipamentos de estudio, laboratdrio ou reportagem.

EQUIPAMENTOS ESTACIONARIOS

Méaquinas e equipamentos, industriais e/ou comerciais, de tipo fixo, quando instalados para operagéo
permanente em local determinado. Para efeito deste seguro, excluem-se da definicdo de “equipamentos
estacionarios”, 0s equipamentos cinematograficos, fonograficos, fotograficos, de televiséo, de contabilidade, de
informatica / processamento de dados, de telefonia, radio frequéncia. A presente exclusdo nao se aplica aos
equipamentos que fagam parte do sistema de circuito interno de seguranga do local do risco, quando houver.

EQUIPAMENTOS MOVEIS

Méaquinas e equipamentos, destinados a produzir trabalho e n&o licenciados ao trafego publico, tais como mas
nao limitado a, tratores, bulldozers, scrapers, motoniveladoras, earthmovers, carregadeiras, escavadeiras,
guindastes mobveis (sobre rodas ou lagartas), guindastes torres, valetadeiras, batedores de estacas,
equipamentos de solda, transportadores méveis (de correia, rosca sem fim ou cagamba), guindastes de pértico,
conjunto de britagem, compressores méveis, marteletes pneumaticos, conjuntos misturadores e espalhadores
de asfalto e concreto (inclusive silos para cimentos e agregados), geradores méveis, rolos compactadores para
terra de asfalto, pés de carneiro, vibradores para concreto, bombas de sucg@o ou recalque, guinchos,
empilhadeiras, tornos, fresas, esmeris e outros equipamentos de ferramentaria, serralheria e carpintaria que,
por analogia, possam ser abrangidos por estes dizeres. Para efeito deste seguro, excluem-se da defini¢éo de
equipamentos moveis 0s equipamentos fixados permanentemente em veiculos, aeronaves e embarcagoes.
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ERRO DE PROJETO
Erro de concepgéo, caracterizado como desobediéncia ao estado da arte ou ao nivel de conhecimento cientifico
prevalecente na data em que o projeto foi concebido.

ESPECIFICAGAO DA APOLICE

Documento que relne conjunto de informagdes sobre o seguro contratado, tais como: proprietario,
empreiteiro(s), locais de risco, descricao dos itens segurados, valores segurados, prémios, franquias, vigéncia
do seguro, prazo da obra, periodo de manutengao, enumeracéo de clausulas aplicaveis, entre outros.

EVENTO
Toda e qualquer ocorréncia ou acontecimento decorrente de uma mesma causa passivel de ser garantido por
uma apolice de seguro.

FERRAMENTAS DE PEQUENO E MEDIO PORTE

Séo equipamentos e ferramentas portateis, tais como mas ndo limitado a, furadeiras, marteletes, serras
elétricas, compressores, lixadeiras e betoneiras, de propriedade do segurado e/ou por ele alugados, existentes
€ com uso na obra e nas instala¢des provisorias dentro do canteiro da obra. Excluindo-se laptops, palmtops,
notebooks, tablets, softwares, aparelhos celulares, ou seja, todo e qualquer equipamento portatil de informatica
e telefonia.

FICHA DE INFORMAGOES

Formulario de questbes que deve ser respondido pelo Segurado referente a obra e/ou instalagdes e/ou
montagens a ser segurada, o qual sera utilizado pela Seguradora para analise do risco, enquadramento tarifario
e fixagdo do prémio. A ficha de informagdes define-se como um dos documentos deste seguro, sendo dele
parte integrante e inseparavel. Em caso de duvida no preenchimento do formulario em referéncia, a Seguradora
estd a disposicdo do Segurado e do seu representante legal para fornecer quaisquer esclarecimentos
necessarios para o seu correto preenchimento. O que contrariar ou ndo constar das informagdes prestadas
pelo Segurado a Seguradora na ficha de informagdes, a Seguradora podera solicitar informagdes
complementares e/ou adicionais, para completar a analise do risco.

FLEET LEADER

Termo utilizado quando identificado o desenvolvimento ou a descoberta de um defeito de qualquer
equipamento, objeto do presente seguro, indicando o surgimento de defeito em série aos demais equipamentos
segurados.

FORCA MAIOR OU CASO FORTUITO
E o evento cujos efeitos ndo eram possiveis de evitar ou impedir.

FRANQUIA

E o valor definido no contrato de seguro, que representa a participacdo do Segurado nos prejuizos
consequentes de cada sinistro e que, portanto, obriga o Segurador a indenizar somente 0s prejuizos
indenizaveis que excedem o valor da franquia, que sempre seré deduzida da indenizagao total.

FUNDAGOES
Sé&o os servigos relativos a sondagens de terreno, terraplenagem, rebaixamento de lengol freatico, escavagdes,
movimentag&o de terra (manual e/ou mecanizada), aberturas de galerias, estaqueamento e servigos correlatos.
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FURTO
Subtracado de todo ou parte do bem sem ameaga ou violéncia a pessoa.

FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO

Para efeito de cobertura por este seguro, entende-se por furto mediante arrombamento, exclusivamente, o ato
de “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia movel, COM DESTRUICAO OU ROMPIMENTO DE
OBSTACULQ’, conforme definido no artigo 155, paragrafo 4°, inciso |, do Cédigo Penal Brasileiro. O artigo 155,
paragrafo 4°, inciso |, define como “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia mével com destruigéo ou
rompimento de obstaculo a subtragdo da coisa’. Para efeitos deste seguro, a cobertura de furto sera aplicada
exclusivamente quando houver vestigios materiais inequivocos de destrui¢do ou rompimento de obstaculos
para a subtragdo da coisa. Nao estarao cobertos por este seguro furto simples e quaisquer outras formas
de furto mediante arrombamento praticado com abuso de confianga, emprego de chave falsa ou
mediante fraude, escalada ou destreza.

FURTO QUALIFICADO

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia movel com destrui¢do ou rompimento de obstaculos de parte do
local do risco e, ainda, pelo emprego de chave falsa, gazua ou instrumentos semelhantes, desde que a
utilizacdo destes meios tenha deixado vestigios materiais inequivocos, ou tenha sido constatada por laudo
técnico ou inquérito policial. Para fins deste seguro, excluem-se os danos causados por furto mediante
arrombamento praticado com abuso de confianga, mediante fraude, escalada, destreza, ou pelo concurso de
duas ou mais pessoas que ndo tenha deixado vestigios materiais evidentes de rompimento ou destruigdo de
obstaculos no local do risco, para subtragéo dos bens.

FURTO SIMPLES
Ato de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia mével, sem violéncia ou ameaga de violéncia a pessoa ou
destruicdo ou rompimento de obstaculo.

GALGAMENTO (OVERTOPPING / OVERFLOW)

Ato ou efeito de Galgar ou Transbordar. Fendmeno de transporte de uma massa de agua sobre uma estrutura
(dique, barragem ou outra similar) que podem ocorrer por cheias, rompimento de estruturas a montante ou
outras agitagdes maritimas.

INCENDIO

Combustao com chamas, capaz de propagar-se a objetos vizinhos e de pdr em risco a vida e o patrimdnio de
uma pessoa, ocorrida em local ndo desejado ou que haja escapado do local ou receptaculo em que foi
intencionalmente iniciada e no qual se pretendia ficasse confinada.

INDENIZAGAO
Valor devido por forga de sinistro coberto, ndo podendo ultrapassar, em hipétese alguma, o Limite Maximo de
Indenizagao da Cobertura contratada e o Limite Maximo de Garantia da apdlice.

INUNDAGAO
E ainvaséo do local do risco ou do canteiro de obras por agua de cursos d’agua navegaveis.

ITSELF (LEG3)
Termo utilizado para identificar o bem com vicio, defeito intrinseco / oculto e/ou erro de projeto, causador do
acidente, na fase de obras, no local de risco.
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LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)

Valor fixado pela Seguradora que representa o valor maximo a ser pago por esta apélice em fungéo da
ocorréncia, durante a vigéncia do seguro, de um ou mais sinistros cobertos resultantes do mesmo fato gerador,
abrangendo uma ou mais coberturas contratadas.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO (LMI)
Valor fixado pelo Segurado para garantir as perdas decorrentes dos riscos cobertos para cada uma das
coberturas devidamente contratadas e indicadas na apolice.

LOCAL DO RISCO

Conjunto de areas destinadas a execugéo dos trabalhos de construcdo e/ou instalagées e montagens, incluindo
as areas de apoio e suporte, ou seja, local no qual o Segurado executa o trabalho que motivou a contratagéo
do seguro, incluindo o canteiro de obras somente se constar da especificagdo da Apdlice. O local do risco
abrange as vias internas de circulagdo, quando tais vias forem de uso exclusivo do Segurado e desde que
facam parte do Valor em Risco Declarado. O local do risco ndo inclui as fabricas e instalagbes de terceiros,
sendo estes ndo compreendidos no cronograma fisico/financeiro, objeto do seguro.

LOCAUTE
Cessagao de atividades por ato ou fato do empregador, também denominada “greve patronal”.

LUCROS ESPERADOS
Lucro bruto passivel de ser perdido, caso o empreendimento segurado, por atrasos atribuiveis a eventos
garantidos pelo seguro, deixe de entrar em operacgao na data fixada em cronograma aceito pela Seguradora.

MELHORIAS
Todas as alteragdes que ndo constaram do projeto original do empreendimento.

OVERHEAD
Despesas indiretas de fabricagéo, instalagdo, montagem e constru¢éo de obras civis, conforme definido no
contrato de construgéo civil e/ou instalagdes e montagens e detalhado no Valor em Risco Declarado.

PARTICIPAGAO OBRIGATORIA DO SEGURADO (POS)

Participacéo do Segurado em todo e qualquer prejuizo indenizével, aplicada em caso de perda parcial ou perda
total, podendo ser expressa em percentual e/ou valor, independentemente da existéncia ou néo de franquia. A
indenizacdo devida pela Seguradora sera a diferenga positiva entre 0 montante dos prejuizos e a participagao
obrigatoria do Segurado estipulada no contrato de seguro, respeitado o Limite Maximo de Indenizagao de cada
cobertura contratada.

PERDA TOTAL
Estado da coisa segurada, causado por risco garantido, que a torna, de forma definitiva, impropria para o uso
a que se destinava.

PERIODO DE RECORRENCIA
Periodo de tempo médio, estatistico, que separa dois eventos de cheia, com caracteristicas hidrologicas
semelhantes.
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PREMIO
Prego do seguro, ou seja é a importancia paga pelo Segurado a Seguradora em decorréncia da contratagdo do
seguro.

PREMIO UNICO
Valor a ser pago para a garantia do risco, calculado para a vigéncia integral da apdlice, podendo ser pago & vista ou
parcelado.

PRESCRICAO

E o prazo que o Segurado tem para manifestar qualquer pretensdo em face da Seguradora e vice-versa. Na
hipotese de o prejudicado ndo se manifestar durante o prazo prescricional previsto no artigo 206 do Codigo
Civil Brasileiro, ocorre a prescrigao.

PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO

Modalidade de seguro na qual a Seguradora indeniza prejuizos amparados pelo contrato até o limite de
indenizagdo por cobertura contratada, sem cogitar da eventual relagdo existente entre o Limite Maximo de
Indenizag&o e o valor dos bens em risco; garantia do pagamento dos prejuizos até o limite de indenizagao por
cobertura contratada indicado na apdlice, para cada cobertura a que se referir o sinistro. A Seguradora somente
responde pelos prejuizos cobertos realmente verificados, até o limite méximo de garantia da apdlice.

PROJETO

Resultado de elaboragdo intelectual, que objetiva criar produto ou servigo Unico, utilizando materiais e
tecnologia consagrados, materializado em memoriais descritivos, calculos, plantas, desenhos, especificagdes
técnicas e método construtivo.

PROPONENTE
Pessoa fisica ou juridica que se dispde a contratar o seguro junto a Seguradora.

PROPOSTA DE SEGURO

E 0 documento escrito, encaminhado & Seguradora, assinado pelo Proponente, ou por seu representante legal,
ou pelo corretor de seguros, por meio do qual se declara seu interesse na formagéo ou alteragao do contrato
de seguro, fornecendo as informagdes necesséarias e habilitando a Seguradora a declarar sua aceitacao,
emitindo a apolice. Havendo divergéncia entre o contetdo da apélice emitida pela Seguradora e a proposta
com base na qual foi emitida a apolice, prevalecera o contetdo da proposta.

O Proponente elou seu representante legal assumem as responsabilidades pelas informagdes contidas na
proposta de seguro, estando sujeito as restrigdes previstas neste contrato.

PROTOTIPO

Determinada maquina, equipamento e/ou estrutura civil nunca antes construida ou que utilize material e
tecnologia inovadoras e, no caso de turbinas, que ainda ndo possuam o minimo de 8.000 horas de utilizagao,
por unidade e modelo, sem ocorréncia de acidentes, quebras ou falhas.

RATEIO

Condigao contratual segundo a qual o Segurado participa de uma parcela dos prejuizos indenizaveis, naqueles
casos em que o Valor em Risco Declarado pelo Segurado quando da contratagéo do seguro for inferior ao Valor
em Risco Apurado, que sera calculado com base no valor atual do bem.
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REGULAGAO DO SINISTRO

Consiste no procedimento que a Seguradora, por si ou através de terceiro especializado, realizara apds o aviso
do sinistro, com o objetivo de verificar a causa real dos danos, a cobertura dos prejuizos decorrentes, a eventual
ocorréncia de agravacao do risco, a incidéncia das diversas clausulas e o valor dos prejuizos indenizaveis.

REMOGAO
Agdes tais como bombeamento, escavagdes, desmontagens, desmantelamentos, raspagens, escoramentos e
até simples limpeza do local segurado.

RISCO

E a possibilidade de um acontecimento acidental e inesperado, causador de dano material e/ou corporal,
gerando prejuizo. As caracteristicas que definem o risco sdo: incerto e aleatorios, possivel, concreto, licito e
fortuito, devendo ocorrer todas elas sem excecao.

ROUBO

Ato de subtragéo de coisas cobertas cometido mediante ameaga, emprego de violéncia contra a pessoa, ou
depois de havé-la, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resisténcia, quer pela acéo fisica, quer
pela aplicagéo de narcéticos ou assalto & méo armada.

SALVADOS
Bens que se conseguem resgatar de um sinistro e que ainda possuem valor comercial.

SEGURADO

Pessoa fisica ou juridica que, tendo interesse seguravel legitimo, contrata o seguro em seu beneficio ou de
terceiros, podendo ser o proprietario, o financiador, o construtor, ou 0 montador. Demais os Contratantes,
Contratados, Empreiteiros e Subempreiteiros vinculados por contrato @ Obra também s&o considerados
Segurados.

SEGURADORA
Sociedade que, mediante recebimento do prémio, assume 0s riscos e garante o pagamento da indenizagdo em
caso de ocorréncia de sinistro coberto.

SEGURO

Contrato pelo qual uma das partes (a Seguradora) se obriga, mediante recebimento de prémio a indenizar outra
(o Segurado ou o Beneficidrio por este indicado) por eventuais prejuizos consequentes da ocorréncia de
determinados eventos, desde que amparados pelas Condi¢des Contratuais.

SINISTRO
Ocorréncia de acontecimento subito e imprevisto que cause prejuizos ao Segurado.

SUB-ROGAGAO
Direito que a lei confere a Seguradora, que pagou a indenizagao ao Beneficiario, de assumir seus direitos contra
terceiros, responsaveis pelos prejuizos.

TERCEIRO
Qualquer pessoa fisica ou juridica estranha ao contrato de seguro e que n&o tenha relagao de parentesco com
0 Segurado e nenhum tipo de relacionamento ou dependéncia econdmico-financeira com ele, que, em fungéo
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de relacdo indireta, pode aparecer como reclamante de indenizagao ou responsavel pelo dano. Assim, afastam-
se, entre outros:
a) Os funcionarios ou contratados do Segurado;
b) Os socios, controladores, diretores ou administradores do estabelecimento segurado;
c¢) O cdnjuge, companheiro(a), pais e filhos dos funcionarios Segurados, dos sdcios controladores, diretores
ou administradores do estabelecimento segurado;
d) Pessoa que, de fato ou de direito, mantenha com o Segurado, relacdo de dependéncia econdmico-
financeira; e
e) Pessoa fisica ou juridica com participa¢do acionaria no estabelecimento segurado, que isoladamente ou
em conjunto, exergam ou tenham possibilidade de exercer controle comum do estabelecimento segurado
e da empresa reclamante.

TESTES A FRIO

E a verificagdo dos componentes de maquinas e equipamentos segurados através de testes mecanicos,
elétricos, hidrostaticos e outras formas de teste, em marcha sem carga, com a finalidade de garantir que cada
item do conjunto esteja em condigbes de funcionamento. Testes a Frio excluem operagdo de fornalhas ou
aplicacao de calor direto ou indireto, uso de matéria-prima ou outros materiais de processamento ou, no caso
de motores elétricos, geradores elétricos, transformadores, conversores ou retificadores, sua conexao a rede
elétrica ou outro circuito de carga.

TESTES A QUENTE

E a verificagdo dos componentes de maquinas e equipamentos segurados, com carga ou condigdo de
operacao, incluindo o uso de matéria-prima ou outros materiais de processamento, ou outros meios para simular
as condigbes de funcionamento e, em caso de motores elétricos, geradores elétricos, transformadores,
conversores ou retificadores, sua conexao a rede elétrica ou outro circuito de carga.

TUMULTOS
Acéo de pessoas com caracteristicas de aglomeragéo, que perturbe a ordem publica por meio da pratica de
atos predatdrios e para cuja repressdo nao haja necessidade da atuacao das Forgas Armadas.

VALOR EM RISCO APURADO
Valor apurado por ocasiéo do sinistro, obedecidos aos critérios da definicao para “Valor em Risco Declarado”,
como se a obra civil e a instalagdo/montagem ja estivessem concluidas na data do evento.

VALOR ATUAL
Custo de reposigao aos pregos correntes de mercado, no dia e local do sinistro, deduzindo-se a depreciagéo
correspondente ao uso, idade, estado de conservagao e obsolescéncia.

VIGENCIA

Prazo entre o inicio e o término do seguro. 1) VIGENCIA TOTAL: E o prazo total de vigéncia da apdlice
independentemente da cobertura contratada. 2) VIGENCIA DE OBRAS E/OU INSTALAGOES E
MONTAGENS: E o periodo de tempo fixado na apdlice para a garantia das Coberturas Basica e Adicionais,
exceto as Coberturas Adicionais de Manutengéo e/ou Incéndio apés Término de Obra. 3) VIGENCIA DE
MANUTENGAO: Periodo de tempo fixado na apélice para as Coberturas Adicionais de Manutengo, quando
contratada. 4) VIGENCIA DE INCENDIO APOS TERMINO DA OBRA: Periodo de tempo fixado na apdlice para
a Cobertura Adicional de Incéndio Apés Término da Obra, quando contratada.
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VISTORIA DE SINISTRO
Inspegao efetuada por peritos, apds o sinistro, de modo a verificar e estabelecer os danos ou prejuizos sofridos
pelo objeto do seguro.

CLAUSULA 32 - FORMA DE CONTRATAGAO

3.1. A Cobertura Basica de contratagéo obrigatéria, Obras Civis em Construgéo e/ou Instalagées e Montagens
(OCC/IM), seré contratado a Primeiro Risco Relativo, sujeita as disposi¢oes da Clausula 172 - RATEIO destas
Condicdes Gerais.

3.2. Fica estabelecido que, as demais coberturas adicionais, serdo contratadas Primeiro Risco Absoluto.
3.2.1. As Coberturas Adicionais, de contratagdo opcional, somente poderao ser contratadas em
conjunto com a Cobertura Basica e serdo validas quando estiverem expressamente indicadas no

Contrato de Seguro, respeitadas todas as condi¢oes estabelecidas nas Condi¢ées Contratuais ou
Clausulas Particulares.

CLAUSULA 42 - ACEITAGAO DO RISCO E CONTRATAGAO DO SEGURO

4.1. O Segurado devera obrigatoriamente na contratagdo do seguro, fornecer a Seguradora as seguintes
informagdes cadastrais:

4.1.1. Se pessoa fisica:

a) Nome completo;

b) Numero Unico de identificagéo, com a seguinte ordem de preferéncia: numero de inscri¢do no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF/MF); numero de identificagéo, valido em todo o territério nacional, nesse caso
acompanhado da natureza do documento, 6rgdo expedidor e data da expedi¢do; ou numero do
Passaporte, com a identificacao do Pais de expedi¢éo;

c¢) Enderego completo (logradouro, bairro, codigo de enderecamento postal — CEP, cidade, unidade da
federacdo);

d) Numero de telefone e codigo de discagem direta a distdncia — DDD, se houver;

e) Profisséo;

Patrimonio estimado ou faixa de renda mensal; e
g) O enquadramento na condi¢do de pessoa politicamente exposta, se for o caso.

4.1.2. Se pessoa juridica:

a) A denominagao ou razéo social;

b) Atividade principal desenvolvida;

c) O numero de identificagdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), ou no Cadastro de
Empresa Estrangeira/Bacen (Cademp) para empresas offshore, excetuadas as universalidades de
direitos que, por disposi¢éo legal, sejam dispensadas de registro no CNPJ e no Cademp;

d) Endereco completo (logradouro, bairro, codigo de endere¢camento postal — CEP, cidade, unidade da
federagao), nimero de telefone e cédigo de discagem direta a distancia - DDD;

e) Nomes dos controladores até o nivel de pessoas fisicas, principais administradores e procuradores e
seu enquadramento como pessoa politicamente exposta, se for o caso; e
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f) Informagdes acerca da situagdo patrimonial e financeira.

4.2. Com base nas declaragles prestadas pelo Segurado na Proposta de Seguro devidamente assinada por
este, seu representante legal, e/ou corretor de seguros habilitado, a Seguradora, dentro do prazo maximo de
15 (quinze) dias, contados da data do seu recebimento decidir-se-a pela aceitagdo ou recusa do seguro, seja
para seguros novos ou renovagoes.

4.2.1. Dever&o constar da Proposta de Seguro os elementos essenciais ao exame e aceitagéo do risco.

4.2.2. A Seguradora fornecera ao proponente do seguro, protocolo que identifique a proposta por ela
recepcionada, com indicacao da data e hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora dentro do prazo estabelecido no item 4.2 desta cléusula. Podera solicitar documentos
complementares para analise e aceita¢do do risco ou da alteragéo da proposta.

4.3.1. Caso 0 Segurado seja pessoa fisica, a solicitagdo podera ocorrer apenas uma vez, durante o prazo
previsto no item 4.2 desta clausula.

4.3.2. Caso o Segurado seja pessoa juridica, a solicitagdo podera ocorrer mais de uma vez, durante o
prazo previsto no item 4.2 desta clausula, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de
novos elementos, para avaliagao da proposta ou taxagao do risco.

4.4. No caso de solicitagdo de documentos complementares, para analise e aceita¢do do risco ou da alteragao
proposta, conforme descrito no item 4.3 desta clausula, o prazo de 15 (quinze) dias ficara suspenso, voltando
a correr a partir da data em que se der a entrega de toda a documentag&o solicitada.

4.5. A Seguradora podera recusar o fornecimento de protocolo para a proposta que ndo satisfaga a todos os
requisitos formais estabelecidos para seu recebimento, previamente a sua analise, devolvendo-a para o
atendimento das exigéncias.

4.6. A Seguradora formalizara a recusa, por meio de correspondéncia ao Segurado, seu representante legal ou
corretor de seguros, especificando o motivo da recusa. A auséncia de manifestagdo por escrito, da Seguradora,
no prazo previsto no item 4.2 desta clausula, ressalvadas as hipoteses constantes no item 4.3 desta clausula,
caracterizara a aceitagdo da Proposta de Seguro.

4.7. Nas situagdes em que a aceitagdo da proposta dependa de contratacdo ou alteragdo da cobertura de
resseguro facultativo, também serdo suspensos 0s prazos previstos nesta Clausula, até que o Ressegurador
se manifeste formalmente, ficando esta Seguradora obrigada a informar, por escrito, ao proponente, seu
representante legal ou corretor de seguros, sobre a inexisténcia de cobertura, nos prazos estabelecidos. Nesta
hip6tese, € vedada a cobranga de prémio total ou parcial, até que seja integralmente concretizada a cobertura
de resseguro e confirmada a aceitagao da proposta.

4.8. Eventuais encargos de tradugao referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficaréo a cargo
da sociedade Seguradora.

4.9. A emiss&o da apdlice ou de endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceita¢édo da
proposta.
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4.10. Sao documentos deste seguro: a Apolice, seus endossos, a proposta de seguro, a ficha de informagdes
e todos os documentos a ela anexados e outros documentos complementares. Inclusive o contrato de
construgao civil e/ou de instalagdes e montagens, que deram origem a contratagao do seguro, além da planilha
detalhando o prego do contrato, custos unitarios e descricdo dos servigos contratados, dentre outros que
tenham sido necessarios para a analise do risco.

4.10.1. As alteragbes de projeto e dos documentos enviados para analise do risco na ocasido da

contratagdo da apdlice ou comunicadas posteriormente, devem ser submetidas a analise, ficando a critério
da Seguradora sua aceitagéo e alteragao nas condigdes do seguro.

CLAUSULA 5? - AMBITO GEOGRAFICO

5.1. O ambito geografico das coberturas deste contrato de seguro sera considerado todo o territorio nacional
brasileiro, salvo disposicdo em contrario, que devera constar da especificagéo da apdlice, sob o titulo de Local do
Risco

CLAUSULA 6° - RISCOS COBERTOS

6.1. Para fins deste seguro, consideram-se Riscos Cobertos aqueles expressamente descritos e ndo excluidos
destas Condigdes Contratuais, constantes nas Condigdes Gerais, Especiais, Especificas e Particulares que
fazem parte integrante e inseparavel da apdlice, e encontram-se expressamente ratificadas na especificagao
da apdlice.

CLAUSULA 72 - RISCOS EXCLUIDOS

7.1. Nao estdo garantidos por qualquer cobertura deste seguro, salvo estipulagdo expressa em
contrario na apdlice, os prejuizos decorrentes de:

a) Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo Segurado, por seus
socios controladores, seus dirigentes e administradores legais, beneficiarios e pelos
representantes legais de cada uma destas partes;

b) Atos praticados por agdo ou omissao do Segurado, causados por ma-fé;
c) Atos de autoridade publica, salvo os destinados a evitar a propagacao de danos fisicos
cobertos;

d) Ato de guerra, inclusive civil, declarada ou nao, invasao, insurreigao, revolugao, atos de poder
militar ou usurpado, requisi¢ao, destruicao de ou danos, a coisas sob o poder do governo ou
qualquer autoridade publica local, motim, comogao civil, estdo igualmente excluidos todos os
danos/riscos inerentes e/ou consequentes destes eventos;

e) Tumultos, greves e locaute;

f) Exclui prejuizos, danos, custos ou gastos de qualquer natureza, direta ou indiretamente
causados por, resultantes de ou em conexdo a com energia nuclear ou radioatividade de
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qualquer espécie, incluindo mas nao limitando as situagoes listadas abaixo independentemente
de sua causa, consequéncia, ou dinamica do evento que gerou o dano:

f.1) Radiacao ionizante, qualquer contaminagao pela radioatividade e combustado de quaisquer
materiais nucleares;

f.2) Em relacao as instalagdes nucleares, reatores, bem como outros sistemas/componentes
nucleares: propriedades toxicas, radioativas, explosivas, contaminantes, ou envolvendo outro
risco, de qualquer natureza;

f.3) Qualquer arma ou dispositivo empregando fissao, fusdo atdmica, nuclear ou reagéao similar,
incluindo forga ou material radioativo.

g) Transporte, armazenamento e pré-montagem de maquinas, equipamentos e estruturas civis fora
do local do risco e do canteiro de obras;

h) Lucros cessantes, lucros esperados, penalidades, danos punitivos ou exemplares, danos
morais, indenizagoes triplas ou compensatérias, inutilizagao ou deterioragao de matéria-prima
e materiais de insumo, multas, juros e outros encargos financeiros decorrentes de atraso ou
interrupgao da obra ou da instalagao e montagem, ainda que decorrentes de risco coberto,
demoras de qualquer espécie, perda de mercado e de contrato; enfim, a quaisquer eventos nao
representados pela reparagao ou reposi¢ao das coisas seguradas, nos termos das coberturas
concedidas por este contrato de seguro;

i) Responsabilidade civil, danos morais e danos estéticos;

j) Danos causados pelo uso de materiais ainda nao testados ou por métodos de trabalho ainda
nao experimentados e aprovados e protétipos;

k) Inadimplemento de obrigacao por for¢a de contrato ou de qualquer outro tipo de convengao que
tenha forga de obrigagao para o Segurado;

I) Ma performance, mau desempenho ou vicio intrinseco;

m) Desaparecimento ou furto simples e extravio;
n) Reparos, substituigcoes e reposi¢gées normais;

o) Paralisagao total ou parcial da obra civil e/lou da instalagio e montagem, salvo com
concordancia expressa, por escrito, da Seguradora;

p) Pesquisa de vazamento na colocacao de tubulagoes;
q) Uso, desgaste, corrosao, oxidagao, incrustacao, deterioragao gradativa;

r) Uso ou manipulagao de explosivos;

s) Desapropriagao permanente ou temporaria decorrente de confisco, nacionalizagao, intimagao e
requisi¢do por ordem de qualquer autoridade legalmente constituida;
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t) Danos causados por inobservancia voluntaria ou violagao as normas da ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas) e/ou disposi¢oes especificas de outros 6rgaos competentes,
abandono da obra e ndao cumprimento do contrato;

u) Danos resultantes de chuvas, enchentes ou inundagdes causadas pelo fato de o Segurado nao
ter removido imediatamente obstrugdes (como por exemplo: areia e arvores) de leitos d’agua
dentro do local do risco, a fim de manter um fluxo d’agua livre;

v) Despesas com custo de horas de trabalho extraordinarias, despesas com frete expresso ou
afretamento para transportes nacionais ou internacionais;

w) Perdas e danos ocasionados por operagées realizadas para fins de cumprimento das
obrigagdes assumidas na clausula de manutengdo constante do contrato;

x) Perdas e danos verificados durante o periodo de manutengdo, porém, consequentes de
ocorréncia havida no local do risco durante o periodo segurado da obra;

y) Danos decorrentes de incéndio no prédio e/ou conteudo apds a entrega da obra; e

z) Perdas ou danos decorrentes da quebra do sistema de drenagem e rebaixamento do lengol
freatico, se tais perdas ou danos pudessem ter sido evitados pelo uso de instalagao reserva.

aa) Riscos Cibernéticos e/ou Ataques Cibernéticos de qualquer natureza, bem como os prejuizos
deles decorrentes.

7.2. Exclusao de Atos de Terrorismo

7.2.1. Nao obstante o que em contrario possam dispor as condigoes gerais, especiais e/ou particulares
do presente seguro, fica entendido e concordado que, para efeito indenitario, nao estarao cobertos
danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, cabendo a seguradora comprovar
com documentagdo habil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do
atentado, independentemente de seu propésito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido
como atentatorio a ordem publica pela autoridade publica competente.

CLAUSULA 82 - LIMITE MAXIMO DE GARANTIA E DE INDENIZAGAO

8.1. LIMITES MAXIMOS DE GARANTIA

8.1.1. Limite Maximo de Garantia da Apdlice representa o valor maximo de responsabilidade assumida pela
Seguradora por risco isolado, resultante de determinado evento ou série de eventos ocorridos durante a
vigéncia da apdlice, abrangendo uma ou mais coberturas contratadas. Para os fins deste seguro,
consideram-se Limites Maximos de Garantia aqueles expressamente mencionados na especificacdo da
apolice.

8.1.2. Tal limite é representado pela soma dos valores declarados para a Cobertura Basica de Obras Civis
em Construcdo e/ou Instalagdes e Montagens (OCC/IM) mais as coberturas adicionais de Despesas com
Desentulho, Despesas Extraordinarias, Afretamento de Aeronaves, Honorarios de Peritos, Propriedades
Circunvizinhas (Danos Fisicos as outras propriedades do Segurado), Equipamentos Méveis e Estacionarios,
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Equipamentos de Informatica, Equipamentos de Escritorio, Despesas de Salvamento e Contengéo de
Sinistros, Recomposi¢cdo de Documentos, Ferramentas de Pequeno Porte, Pesquisa de Vazamento na
Colocacgéo de Tubulagéo e Erros e Omissoes se tais coberturas forem contratadas.

8.2. LIMITES MAXIMOS DE INDENIZAGAO POR COBERTURA CONTRATADA

8.2.1. Limite Maximo de Indenizacédo € o valor previsto na apdlice para cada cobertura contratada e de
acordo com a informacg&o prestada pelo Segurado quando da contratagdo do seguro e representardo o
maximo de responsabilidade da Seguradora para essas coberturas em caso de sinistro indenizavel,
obedecendo-se os critérios de calculo da indenizagao indicados nas condigdes contratuais da apdlice.

8.2.1.1. Esse limite ndo representa em qualquer hipdtese pré-avaliagdo do objeto ou interesses
Segurado.

8.2.1.2. O Segurado, durante a vigéncia da apdlice, podera solicitar emisséo de endosso para
alteragéo do Limite Maximo de Indenizag&o contratualmente previsto, ficando a critério da Seguradora
a sua aceitagdo, com cobranga de prémio adicional ou restituicdo de prémio, se aplicavel, conforme
previsto na Clausula 10* — MODIFICAGAO E PRORROGAGAO DO RISCO destas Condicées
Gerais.

8.2.1.3. Nao é admitido, durante todo o prazo de vigéncia deste seguro, a transferéncia destes limites
de uma cobertura para outra.

8.3. LIMITE DE RESPONSABILIDADE DAS COBERTURAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL

8.3.1. Para a cobertura contratada, as partes estipulam um valor maximo de pagamento e/ou reembolso,
denominado "Limite Maximo de Indenizagdo", que representa o limite maximo de responsabilidade da
Seguradora por sinistro abrigado pela cobertura, atendidas as demais disposi¢des do seguro.

8.3.1.1. Os Limites M&ximos de Indenizag&o, assim como o Limites Agregados de cada cobertura contratada
nao se somam, nem se comunicam, sendo estipulados, particularmente, para cada uma delas.

8.3.2. Nos Seguros de Responsabilidade Civil existe a possibilidade de estabelecer um fator multiplicativo que
é aplicado ao Limite Maximo de Indenizagao estipulado para cada cobertura contratada, cujo valor resultante
da operag&o é denominado Limite Agregado, que representara o limite maximo indenizavel por este contrato,
considerada a soma de todas as indenizagOes e atendidas as demais deposigdes do contrato de seguro.

8.3.2.1. Fica entendido que o Limite Maximo de Indenizagao continua sendo o limite maximo de
responsabilidade da Seguradora, por reclamagao ou série de reclamagdes resultantes de um mesmo evento.

8.3.2.2. Para efeito do descrito no subitem 8.3.2, o fator multiplicativo, Limite Agregado, sera sempre igual a
1 (um) ou conforme o estabelecido na especificagéo da apdlice.

8.3.3. Se o sinistro for abrigado por mais de uma das coberturas contratadas, de tal forma que néo possa ser
feita, de forma inequivoca, a distribui¢do das respectivas responsabilidades, esta sera decidida por acordo entre
Segurado e Seguradora.
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8.3.4. A Seguradora podera estipular, nas Condi¢des Particulares, um limite maximo para a soma das
indenizagdes individuais das coberturas contratadas, denominado "Limite Méaximo de Garantia da Apdlice",
aplicavel nos casos em que um mesmo fato gerador der origem a sinistros garantidos por mais de uma
cobertura, atendidas as seguintes disposi¢des:
a) O limite devera estar explicitamente indicado no frontispicio da apdlice;
b) O Limite Maximo de Garantia da Apdlice devera ser ou igual a soma dos limites méaximos de
indenizacao iniciais das coberturas contratadas.

8.3.4.1. Se a soma das reparagdes e/ou despesas, devidas e/ou pagas pelo segurado, vinculadas a sinistros
decorrentes de um mesmo evento, e garantidos por mais de uma cobertura, exceder o limite maximo de garantia
da apdlice, a seguradora se responsabilizara, atendidas as demais condigdes do contrato, pelo pagamento de
indenizagOes e/ou reembolsos até que totalizem aquele limite; 0 excesso nao estara garantido por este seguro.

8.3.4.2. Se a indenizacdo efetuada esgotar o Limite Maximo de Indenizagdo vigente de qualquer cobertura
contratada, atendidas as disposi¢oes do contrato:
a) A garantia relativa @ mesma sera cancelada, mas o seguro continuaréd em vigor em relagdo aquelas
cujos respectivos Limites néo tiverem sido esgotados;
O resultado da soma relativa ao Limite Maximo de Garantia, sera reduzida na mesma proporgao.

CLAUSULA 9? - VIGENCIA DO SEGURO

9.1. O inicio e o término de vigéncia do seguro se darao as 24 (vinte e quatro) horas das respectivas
datas indicadas na apdlice.

9.1.1. Observadas todas as disposi¢des deste Contrato de Seguro, a apdlice prevé o seguinte:

a) Vigéncia de Obras elou Instalagbes e Montagens, Vigéncia de Incéndio apds Término da Obra,
Vigéncia de Manutengéo e Vigéncia Total, conforme definido na Clausula 22 - DEFINIGOES destas
Condigdes Gerais; e

b) Nos casos em que seja contrata a Cobertura Adicional de Incéndio Apos Término da Obra e/ou
Cobertura Adicional de Manutengao, os respectivos prazos constarao englobados na Vigéncia Total.

9.2. Nos contratos de seguro cujas propostas tenham sido recepcionadas sem pagamento de prémio, o inicio
de vigéncia da cobertura devera coincidir com a data de aceitagao da Proposta de Seguro ou com data distinta,
desde que expressamente especificado na apdlice.

9.3. Os contratos de seguro cujas propostas tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para
futuro pagamento parcial ou total do prémio, terdo seu inicio de vigéncia a partir da data de recepgédo da
Proposta pela Seguradora.

9.3.1. Em caso de recusa da Proposta de Seguro dentro dos prazos previstos na Clausula 42 -
CONTRATACAO DO SEGURO das Condigdes Gerais, a cobertura de seguro prevalecera por mais 2
(dois) dias uteis, contados a partir da data em que o Segurado, seu representante legal ou o corretor de
seguros tiver conhecimento formal da recusa.
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9.3.2. O valor pago devera ser restituido ao Segurado no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar
da formalizagdo da recusa, deduzida a parcela correspondente ao periodo “pro rata temporis” em que
tiver prevalecido a cobertura.

9.3.2.1. Na hipétese da Seguradora nao efetuar a devolugdo do adiantamento dentro do prazo
previsto no item 9.3.2 desta clausula, o valor devido sera devolvido com atualizagao monetaria
a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para devolugao do prémio até a data
da efetiva restituicdo pela Seguradora, conforme disposto no item 13.7 da CLAUSULA 132 -
ATUALIZAGAO DE VALORES destas Condigdes Gerais.

9.3.2.2. Além da atualizagao, a nao devolugao do prémio no prazo previsto no item 9.3.2 desta
clausula, implicara aplicagao de juros moratérios de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més.

CLAUSULA 10° - MODIFICAGAO E PRORROGAGAO DO SEGURO

10.1. A solicitagdo da prorrogacdo e/ou modificagbes, estardo sujeitas a analise prévia do risco pela
Seguradora, a qual podera solicitar informagdes e documentos complementares aqueles inicialmente indicados
na proposta, observando o que se encontra descrito no item 4.3 da Clausula 4% - CONTRATAGAO DO
SEGURO destas Condigdes Gerais.

10.2. A prorrogagéo e/ou modificagdo do seguro sera feita mediante concordancia expressa do Segurado ou
de seu representante legal, através de proposta de seguro assinada pelo Segurado, por seu representante legal
ou por corretor habilitado e entregue a Seguradora.

10.3. Na hipdtese de ndo aceitacdo da proposta de seguro, pertinente a prorrogagéo ou modificacdo, a
Seguradora fara comunicacgéo formal ao proponente, apresentando a justificativa da recusa por escrito, dentro
do prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da data de protocolo da solicitagéo.

10.4. Sempre que o prazo de Vigéncia de Obras elou Instalagbes e Montagens da apdlice ndo tiver sido
suficiente para a conclusdo da obra civil ou da instalagdo/montagem, o Segurado podera solicitar sua
prorrogacdo, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias antes do término da vigéncia, a qual podera ou nao
ser concedida.

10.4.1. A concessdo da prorrogacéo dependera do exame das justificativas para sua solicitagdo, da
atualizacdo dos dados constantes da ficha de informagdes e outros documentos que deram origem ao
seguro contratado e demais documentos necessarios a analise do pedido. Se concedida a prorrogagao,
sera estipulado o pagamento de um prémio adicional a ser estabelecido de acordo com o estado do risco
segurado na época do pedido. Termos e condi¢des originais da apolice poderéo ser revisados pela
Seguradora, em fungao do exame que ela realizard. Se a necessidade de prorrogagdo ocorrer por motivo
de sinistro, o prémio adicional a ser cobrado ndo podera, em nenhuma circunstancia, ser recuperado pelo
Segurado como prejuizo indenizavel.

10.5. O Segurado, a qualquer tempo, podera subscrever nova proposta ou solicitar emissdo de endosso para
alteragé@o dos limites maximos de garantia contratualmente previstos, ficando a critério da Seguradora sua
aceitagéo e alteragao do prémio.

10.6. Fica estabelecido que o Segurado devera informar a Seguradora quaisquer alteragdo no escopo do
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projeto. Nestes casos, a Seguradora fara a andlise e dara anuéncia expressa para a alteragdo ou podera,
mediante comunicagao formal:

| - cancelar o seguro;

Il - restringir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou

Il - cobrar a diferenga de prémio cabivel, mediante acordo entre as partes.

10.6.1. Em complemento da Clausula 23 - Perda de Direito, a falta desta comunicagao da alteragdo do escopo
do projeto podera acarretar a perda de direito a indenizagao.

CLAUSULA 112 - RENOVAGAO

11.1. No seguro de Riscos de Engenharia, Obras Civis em Construgado e/ou Instalacdes e Montagens
(OCC/IM), ndo se aplica Renovagao de Apdlice. Podendo a apdlice ser prorrogada, através de endosso,
mediante concordancia prévia entre Segurado e Seguradora.

11.2. No caso de apdlices de averbagao, do mesmo segurado, nao se aplica o item 11.1 acima.

CLAUSULA 122 - PAGAMENTO DE PREMIO

12.1. O prémio unico devido pelo Segurado € o que esta indicado na especificagao da apolice.

12.1.1. Todos os valores constantes na apdlice serdo expressos em moeda corrente nacional, vedada a
utilizacdo de unidade monetéria de qualquer outra natureza. Essa obrigatoriedade nédo se aplica as
operagdes contratadas em moeda estrangeira, expressamente autorizadas nos termos da regulamentagéo
especifica.

12.1.2. O pagamento do prémio Unico sera efetuado por meio de documento emitido pela Seguradora.
12.1.3. O prémio unico devido pelo Segurado é o que esta indicado na especificacéo da apdlice.

12.1.4. A data limite para pagamento do prémio Unico sera a data indicada no respectivo documento de
cobranga emitido pela Seguradora.

12.2. O prémio unico podera ser fracionado em parcelas, sem cobranga de quaisquer valores adicionais a titulo
de custo administrativo de fracionamento, em numero inferior ao de meses de vigéncia total do contrato, ndo
devendo a ultima parcela ter vencimento apds o término do seguro.

12.3. O prazo limite para o pagamento do prémio Unico é a data de vencimento estipulada no documento de
cobranga. Se esta data limite cair em dia em que nao haja expediente bancario, o pagamento do prémio Unico
podera ser efetuado no primeiro dia atil em que houver expediente. O respectivo documento de cobranca sera
encaminhado ao Segurado ou ao seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitacdo de qualquer um
destes, ao corretor de seguros, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis em relagdo a data do
respectivo vencimento.

12.3.1. Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prémio Unico, sem que ele tenha sido efetuado,
o direito a indenizagao n&o ficara prejudicado.
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12.4. A data limite fixada para o pagamento do prémio Unico a vista ou da primeira parcela, no caso de apélices
com prémio Unico fracionado, ndo podera ultrapassar o 30° (trigésimo) dia da emisséo da apdlice, da fatura ou
da conta mensal do aditivo de renovagao ou, ainda, dos aditivos ou endossos dos quais resulte aumento do
prémio unico.

12.5. Fica entendido e ajustado que, nos seguros pagos a vista ou no caso da 12 (primeira) parcela nas apdlices
com prémio Unico fracionado, qualquer indenizagado por for¢a do presente contrato somente passa a ser devida
depois que o pagamento do prémio unico houver sido realizado pelo Segurado, pagamento que deve ser
efetuado, no maximo, até a data limite prevista para este fim.

12.5.1. O prazo de suspensao que trata o item 12.7.5 acima podera ser de até 30 (trinta) dias e se dentro
deste prazo houver o restabelecimento do contrato, serd considerado a partir da data em que for
identificado a retomada do pagamento do prémio Unico.

12.6. O ndo pagamento do prémio unico com pagamento a vista ou da primeira parcela no caso de apolices
com prémio unico fracionado, até a data do vencimento, implicara o cancelamento automatico do contrato de
seguro ou do endosso a ele referente, independentemente de qualquer interpelagéo judicial ou extrajudicial. O
Segurado ou seu representante legal sera informado por meio de comunicagéo escrita, antecipadamente e no
prazo de até 30 (trinta) dias a partir da data de constatacdo da inadimpléncia de pagamento, sobre o
cancelamento do contrato de seguro em fungéo da falta de pagamento.

12.7. No caso de fracionamento do prémio Unico e configurada a falta de pagamento de qualquer uma das
parcelas subsequentes a primeira, 0 prazo de vigéncia total serd ajustado, considerando a relagao entre o
prémio unico efetivamente pago e o prémio unico total contratado, observada, no minimo, a fragéo prevista na
Tabela de Prazo Curto. O Segurado ou seu representante legal sera informado por meio de comunicagao
escrita sobre o novo prazo de vigéncia total ajustado.

12.7.1. Tabela de Prazo Curto

Relacao entre a parcela | % a ser aplicado sobre a | Relagéo entre a parcela | % a ser aplicado sobre a
de prémio pago e o vigéncia total da apdlice | de prémio pagoe o vigéncia total da apdlice
prémio total da apélice ou endosso prémio total da apélice ou endosso
ou endosso Ou endosso

3% 5% 73% 53%

20% 9% 75% 57%

27% 13% 78% 62%

30% 17% 80% 66%

37% 21% 83% 70%

40% 25% 85% 74%

46% 29% 88% 79%

50% 33% 90% 83%

56% 37% 93% 87%

60% 41% 95% 91%

66% 45% 98% 95%

70% 49% 100% 100%

12.7.2. Para os percentuais nao previstos na Tabela de Prazo Curto do item 12.7.1 desta clausula, deverao
ser aplicados os percentuais imediatamente superiores.
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12.7.3. Restabelecido o pagamento do prémio das parcelas ajustadas e inadimplidas pelo Segurado,
acrescidas da cobranga de juros moratérios de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més, dentro do novo
prazo de vigéncia, ficara automaticamente restaurado o prazo de vigéncia original da apdlice.

12.7.4. Findo o novo prazo de vigéncia da cobertura prevista nesta Clausula 12%, sem que tenha sido
retomado o pagamento do prémio unico, operar-se-a de pleno direito o cancelamento da apolice.

12.7.5. No caso de fracionamento em que a aplicagdo da tabela de prazo curto ndo resultar em alteragéo
do prazo de vigéncia da cobertura, a Seguradora podera cancelar o contrato ou suspender sua vigéncia,
sendo vedada a cobranga de prémio unico pelo periodo de sua suspenséo, em caso de restabelecimento
do contrato.

12.7.5.1. O prazo de suspensao que trata o item 12.7.5 acima podera ser de até 30 (trinta) dias e se dentro
deste prazo houver o restabelecimento do contrato sera considerado a partir da data em que for identificado a
retomada do pagamento do prémio unico.

12.8. No caso do sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prémio Unico a vista ou de qualquer uma
de suas parcelas sem que este se ache efetuado, o direito a indenizagdo néo ficara prejudicado. Se o
pagamento da indenizag&o acarretar o cancelamento do contrato de Seguro, as parcelas vincendas do prémio
Unico deverdo ser deduzidas do valor da indenizagéo, excluido o adicional de fracionamento.

12.9. No caso de fracionamento de prémio Unico, sera garantida ao Segurado a possibilidade de antecipar o
pagamento das parcelas vincendas do prémio Unico fracionado, total ou parcialmente, mediante reducéo
proporcional dos juros pactuados.

12.10. Quando o pagamento da indenizagao acarretar o cancelamento do contrato de seguro, no caso do
prémio unico fracionado, as parcelas vincendas do prémio Unico deverdo ser deduzidas do valor da
indenizacao, excluidos os juros de fracionamento.

12.11. Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prémio Unico tenha sido pago a vista, mediante

financiamento obtido junto a instituicbes financeiras, no caso em que o Segurado deixar de pagar o
financiamento.

CLAUSULA 132 - ATUALIZAGAO DE VALORES

13.1. O indice utilizado para atualizagdo monetaria, em moeda nacional, ser4 o IPC/FIPE - indice de Precos ao
Consumidor Amplo da Fundagao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, sendo calculado com base na
variagdo positiva apurada entre o ultimo indice publicado antes da data de obrigagédo de pagamento ou
restituicdo e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidagao.

13.2. Ocorrendo a extingao do indice indicado no item anterior, o indice substituto sera o IPCA/IBGE.

13.3. O pagamento de valores relativos a atualizagdo monetaria e juros moratérios far-se-a independentemente
de notificacdo ou interpelacéo judicial, de uma s6 vez, juntamente com os demais valores do contrato.

13.4. As atualizagOes seréo efetuadas com base na variagao apurada entre o Gltimo indice publicado antes da
data de exigibilidade da obrigacdo pecuniaria e aquele imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidacao.
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13.5. Os valores devidos a titulo de devolugdo de prémios sujeitam-se a atualizagdo monetaria pela variagéo
do indice estabelecido no Item 1 desta Clausula, a partir da data em que se tornarem exigiveis:

No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitagdo de cancelamento ou a
data do efetivo cancelamento, se 0 mesmo ocorrer por iniciativa da sociedade Seguradora;

No caso de recebimento indevido de prémio: a partir da data de recebimento do prémio;

No caso de recusa da proposta: a partir da data de formalizag&o da recusa, se ultrapassado o prazo de 10 (dez)
dias.

13.6. Em consonancia ao item 1, desta Clausula, os valores relativos as obrigagdes pecuniarias oriundas para
prémio de seguro, serdo acrescidos de juros moratorios de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més, quando
0 prazo de sua liquidagao superar o prazo fixado em contrato para esse fim, respeitada a regulamentagéo
especifica, particularmente no que se refere ao limite temporal para a liquidagao e a faculdade de suspenséo
da respectiva contagem. Os juros moratérios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo
fixado em contrato, devem ter a taxa estipulada nas condigdes gerais ou regulamento, sendo que, na sua falta,
serao equivalentes a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos a Fazenda
Nacional.

13.7. Caso ndo seja cumprido o prazo maximo definido no item 9.3.2 da Clausula 92 - VIGENCIA DO SEGURO
das Condigdes Gerais, de 10 (dez) dias corridos apds a formalizagdo da recusa, o valor a ser pago ao
proponente estara sujeito a aplicagéo de juros moratérios de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més, a
partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para devolugdo do prémio até a data da efetiva
restituicdo pela Seguradora.

13.8. Os valores das indenizacdes de sinistros em moeda nacional ficaréo sujeitos a atualizagdo monetaria a
partir da data de ocorréncia do evento — ou, se for o caso de reembolso, a partir do dispéndio — até a data do
efetivo pagamento, com base na variag&o positiva do indice IPC/FIPE, calculado “pro rata temporis”, somente
quando a Seguradora ndo cumprir o prazo de 30 (trinta) dias fixado para pagamento da indenizag&o.

13.9. Se o0 prazo para pagamento da indenizacdo e/ou obrigacdo pecuniaria ndo for cumprido, o valor
correspondente sujeitar-se-a a incidéncia de juros de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més, a
partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da indenizacdo e/ou obrigacéo
pecuniaria, sem prejuizo da sua atualizagdo monetaria, nos termos do item 13.8 acima.

CLAUSULA 142 - OBRIGAGOES DO SEGURADO EM CASO DE SINISTRO

14.1. No caso de sinistro, o Segurado ou quem suas vezes fizer, sob pena de perder o direito a
indenizagao, tera de:
a) Comunica-lo imediatamente a Seguradora, pela via mais rapida ao seu alcance, sem prejuizo da
comunicagao escrita;
b) Fazer constar da comunicagao escrita, a data, a hora e o local do sinistro, as suas possiveis
causas e a estimativa dos valores envolvidos;
c) Tomar as providéncias consideradas inadiaveis para resguardar os interesses comuns e
minorar os danos fisicos até a chegada do representante da Seguradora;
d) Aguardar a formalizagao da anuéncia ou o comparecimento do representante da Seguradora
antes de providenciar qualquer reparo ou reposi¢ao;

Condigdes Contratuais — Sompo Riscos de Engenharia — Processo SUSEP n°® 15414.900054/2017-39 - Versao 1.4 — 2021 31



SOMPO RISCOS DE ENGENHAR

SOMPO
SEGUROS

J

|

CNPJ: 61.383.493/0001-80

e) Franquear ao representante da Seguradora o acesso ao local do sinistro e prestar-lhe as
informagbes e os esclarecimentos solicitados, colocando-lhe a disposi¢ao a documentagao
para comprovagao ou apurac¢ao dos valores envolvidos;

f) Disponibilizar a Seguradora planilhas e/ou relatérios das informagdes relacionadas com o
controle de estoque e controle de qualidade, conforme normativos legais vigentes, atualizados
durante todo o periodo de vigéncia da apdlice, as quais estarao sempre ao dispor da Seguradora
ou dos seus representantes, de modo a viabilizar a andlise e apuragdao dos prejuizos
reclamados;

g) Preservar as partes danificadas e possibilitar sua inspegao pelo representante da Seguradora;

h) Entregar a Seguradora, com a devida diligéncia, todos os documentos por ela solicitados.

14.2. A Seguradora se reserva o direito de inspecionar o local do evento, podendo, inclusive, tomar
providéncias para proteg¢ao das coisas seguradas ou dos salvados, sem que tais medidas, por si s6, a
obriguem a indenizar os danos ocorridos.

14.3. A Seguradora podera exigir atestados ou certidoes de autoridades competentes, bem como o
resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro, sem
prejuizo do pagamento da indenizagdo no prazo devido. Alternativamente, podera solicitar copia da
certidao de abertura de inquérito, que porventura tiver sido instaurado.

14.4. Todas as despesas efetuadas com a comprovagao regular do sinistro e documentos de habilitagao
correrao por conta do Segurado, salvo as diretamente realizadas ou autorizadas pela Seguradora.

14.5. O pagamento de qualquer indenizagao, com base nesta apdlice, somente podera ser efetuado apés
terem sido relatadas, pelo Segurado, as circunstancias da ocorréncia do sinistro, apuradas as suas
causas, provados os valores a indenizar e o direito de recebé-los, cabendo ao Segurado prestar toda a
assisténcia para que isto seja concretizado.

14.6. A Seguradora podera disponibilizar ao Segurado, se houver solicitagdo neste sentido, copia do

relatorio definitivo da regulagao, apds concluidas e esgotadas todas as analises referentes ao evento
ocorrido e reclamado.

CLAUSULA 152 - BENEFICIARIO

15.1. O Segurado podera, por ocasiéo do preenchimento da Proposta de Seguro, indicar seus Beneficiarios,
bem como os respectivos percentuais de indenizacdo do seguro que competem a cada parte indicada,
observando as limitagdes previstas na legislagdo em vigor.

15.1.1. O Segurado podera alterar, a qualquer momento, por meio de solicitagdo de endosso
encaminhado a Seguradora, com a indicagédo de seus Beneficiarios.

15.1.2. A alteracdo sera considerada efetuada somente apds manifestacéo formal da Seguradora, por
meio de endosso, em caso de aceitacdo. A simples solicitagao do Segurado ndo caracterizara a aceitagao
pela Seguradora.

15.2. No caso de nédo haver indicagdo de Beneficiario na apodlice, a indenizagdo sera paga conforme os
principios estabelecidos na legislagao em vigor.
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CLAUSULA 16 - PARTICIPAGAO OBRIGATORIA E FRANQUIAS

16.1. Fica estabelecido que correrdo por conta do Segurado, 0s prejuizos indenizaveis relativos a cada sinistro
coberto, parcial ou total, em percentual ou valor estipulado na especificagao da apdlice a titulo de Participacao
Obrigatoria do Segurado (POS), independentemente da cobranga da franquia.

16.2. Sera aplicada Franquia nas Coberturas onde constar a sua incidéncia, de acordo com os valores
estabelecidos na especificagdo da apolice para cada uma das Coberturas contratadas, calculadas sobre os
valores dos prejuizos indenizaveis, cabendo a Seguradora indenizar somente 0 que exceder a estes limites.

16.3. No que diz respeito a danos fisicos sofridos pelas coisas seguradas, num periodo de 72 (setenta e duas)

horas consecutivas, e provenientes de um mesmo evento, sera considerado como um Unico sinistro. Aplicar-
se-a para o evento somente uma franquia estipulada na especificagao da apolice.

CLAUSULA 172 - RATEIO

17.1. Se, na data do sinistro, o Valor em Risco Apurado das coisas seguradas for superior ao Valor em Risco
Declarado das mesmas coisas, que devera obrigatoriamente constar na especificagéo da apdlice, 0 Segurado
sera considerado responsavel pela diferenga, ficando sujeito ao mesmo risco que a Seguradora,
proporcionalmente a responsabilidade que Ihe couber por rateio, conforme o calculo de rateio a seguir:

I=(P-F-S)xVRD
VRA
Onde:
| = Indenizagéo
P = Prejuizos Indenizaveis
F = Franquia
S = Salvados

VRD = Valor em Risco Declarado pelo segurado
VRA = Valor em Risco Apurado pela seguradora, calculado com base no valor atual do bem.

Observagao: Quando o resultado da equagéo (P — S — F) exceder ao limite maximo de indenizagéo da
cobertura correspondente, prevalecera, para efeito de calculo, o valor do limite maximo de indenizag&o.

CLAUSULA 182 - OCORRENCIA DE SINISTROS

18.1. Ocorrendo sinistro que atinja coisas descritas nesta apdlice, o Segurado néo podera fazer o abandono
dos salvados, devendo tomar desde logo todas as providéncias cabiveis no sentido de protegé-los e de
minimizar os danos e, de comum acordo com a Seguradora, procurar seu melhor aproveitamento, nao
implicando isto, todavia, o reconhecimento pela Seguradora da obrigagéo de indenizar os danos ocorridos.

18.1.1. A Seguradora se obriga ao pagamento da indenizagdo em prazo n&o superior a 30 (trinta) dias,
contados da data da apresentacdo da toda documentagdo comprobatéria da cobertura e dos prejuizos
indenizaveis reclamados. A contagem sera suspensa se solicitados novos documentos, mediante duvida
fundada e justificavel, sendo reiniciada sua contagem a partir do dia Util subsequente a data da que forem
completamente atendidas as exigéncias.
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18.1.1.1. Fara prova do contrato de seguro a exibigdo da apélice ou, na falta desta, apresentagéo do
documento comprobatério do pagamento do respectivo prémio.

18.1.2. O ndo pagamento da indenizagdo no prazo previsto implicara a aplicagdo de atualizagdo pelo
IPC/FIPE, contado a partir do primeiro dia posterior ao do término do prazo fixado para pagamento de
indenizacao até o primeiro dia anterior ao efetivo pagamento, conforme disposto no item 13.8 da Clausula
132 - ATUALIZAGAO DE VALORES destas Condicdes Gerais.

18.1.3. A Seguradora, mediante acordo, indenizaréd o Segurado com pagamento em dinheiro ou com
reparacdo ou substituicdo dos bens sinistrados, a fim de repd-los no estado em que se achavam
imediatamente antes do sinistro, até o limite dos respectivos limites de indenizagdo por cobertura
contratada. Na impossibilidade de reposigao da coisa, a época da liquidacado, a indenizagdo devida sera
paga em dinheiro, conforme pactuado entre as partes.

18.1.3.1. Em caso de reparo do bem, a regulacéo do sinistro devera ser concluida no prazo previsto no
item 18.1.1. acima, nesta situagao o prazo para liquidagao do sinistro sera estendido até que se cumpra o
reparo do bem, conforme pactuado entre as partes.

18.1.3.2. Sendo necessaria a reposi¢do de pegas ndo existentes no mercado brasileiro a Seguradora
podera:

i. Mandar fabricar as pecas;

ii. Pagar pela pega o pre¢o médio dos fornecedores;

iii. Pagar pela pega o pre¢o mencionado na ultima listagem do fabricante, convertendo o valor para moeda
nacional (Real, ao cambio do dia da liquidagédo do sinistro):

a) Areposicao de pegas sera feita por pegas originais, adequadas e novas, ou que, nos termos do Codigo
de Defesa do Consumidor, mantenham as mesmas especificagdes técnicas do fabricante, distribuidas
pelas concessionarias das montadoras ou pelos fabricantes das pegas e seus representantes;

b) Correrao por conta da Seguradora as despesas de importagéo desde que devidamente comprovadas.
Caso néo seja possivel localizar a pega ou o valor relativo ao pre¢o da mesma, a Seguradora podera pagar
o valor correspondente a peca semelhante existente no mercado brasileiro, todavia o fato da peca ndo
existir no mercado nao transforma o processo de sinistro de perda parcial em Indenizagao Integral; e

c¢) Desde que acordado entre as partes quando configurar o item “i.” Mandar fabricar as pegas”, o prazo
de liquidagao fica suspenso até que a pega seja fabricada e reposta ao Segurado.

18.1.4. Nos seguros em moeda estrangeira, a conversdo para moeda nacional ou conversdo da moeda
nacional para moeda estrangeira sera feita tomando-se como referéncia a data do efetivo pagamento da
indenizagao ao Segurado.

18.1.5. No caso de reembolso de despesas efetuadas no exterior, deverdo ser aceitos para liquidagéo de
sinistro os documentos na lingua do pais de origem do gasto.

18.1.6. Se algum bem sinistrado for recuperado antes de efetuado o pagamento da indenizagéo, o
Segurado devera recebé-lo e comunicar o ocorrido imediatamente a Seguradora, ndo podendo dele dispor
sem sua expressa autorizagao, por escrito.

Condigdes Contratuais — Sompo Riscos de Engenharia — Processo SUSEP n°® 15414.900054/2017-39 - Versao 1.4 — 2021 34



SOMPO RISCOS DE ENGENHAR

B, SOMPO
SEGUROS

CNPJ: 61.383.493/0001-80

18.1.7. No caso da reclamacdo de indenizacdo ndo ser consequente de evento amparado pelas
disposigdes das coberturas contratadas, ou ainda, quando diretamente relacionada com as disposi¢oes
da Clausula 23? - PERDA DE DIREITOS destas condigdes gerais, as partes interessadas serao
comunicadas a respeito pela Seguradora, por escrito, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir
da data da entrega de toda documentacao basica necessaria para regulacéo e liquidagao do processo.

CLAUSULA 19° - DOCUMENTOS PARA A REGULAGAO DE SINISTROS

19.1. Ocorrido o sinistro, 0 Segurado, devera encaminhar a Seguradora:

a) Relagéo das coisas sinistradas;

b) Orcamentos e, se for o caso, comprovantes de despesas feitas a fim de proteger os salvados e
minimizar os prejuizos indenizaveis;

c) Comprovante da preexisténcia das coisas, quando cabivel;

d) Laudo pericial, quando cabivel;

e) Certidao do registro policial da ocorréncia, sempre que a causa do sinistro for passivel de tal registro;

f) Certiddo do Instituto de Meteorologia mais préximo, quando a causa do sinistro for fenémeno da
natureza que seja registrado por tais Institutos;

g) Planilha com o detalhamento do prego do contrato para implantagdo do empreendimento, com os
custos unitarios e descri¢do dos servigos contratados; e

h) Outros documentos julgados necessarios para a regulagéo do sinistro.

19.2. O Segurado devera, obrigatoriamente, apresentar copia da documentagao enumerada na Clausula 4° -
CONTRATACAO DO SEGURO destas Condi¢oes Gerais, sempre que solicitado pela Seguradora.

CLAUSULA 207 - APURAGCAO DE PREJUIZOS

20.1. Para determinac&o dos prejuizos indenizaveis, de acordo com as disposicdes deste Contrato de Seguro,
a Seguradora valer-se-a dos registros contabeis do segurado, dos vestigios fisicos, da documentagéo requerida
e apresentada, e de quaisquer outros meios legais disponiveis, tomando-se ainda por base:

a) a importéncia necessaria para reconstrugao, reparagao ou reposi¢ao dos bens ja instalados, construidos ou
montados, que tenham sido danificados, incluidas despesas aduaneiras e de transporte, desmontagem e
remontagem, de modo a rep6-los no estado em que se encontravam imediatamente antes do sinistro;

b) eventuais encargos de traducao referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior;

c) as despesas incorridas pelo segurado e/ou por terceiros agindo em seu nome, na tentativa de evitar o sinistro,
de combaté-lo ou de minorar o dano ou salvar a coisa;

d) as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado, durante e/ou ap6s o sinistro, com
excegao daquelas relacionadas ao trabalho de investigacao e localizagao de bens, cujo reembolso
dependera da autorizagao prévia da Seguradora;
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e) as despesas de desentulho, entendidas como sendo aquelas necessarias a remogéo de entulho, incluindo
carregamento, transporte e descarregamento em local adequado, estardo sempre incluidas no Limite
Maximo de Indenizagdo da cobertura aplicavel, até o percentual estabelecido de 5% (cinco por cento),
quando esgotado o Limite Maximo de Indenizagao da Cobertura Adicional especifica, expressa na
especificagdo da Apolice. Esta remocdo podera ser representada por bombeamento, escavacgdes,
desmontagens, desmantelamentos, raspagem, escoramento e até a simples limpeza. Para fins de garantia,
entender-se-a por “entulho” a acumulagao de escombros resultantes de partes danificadas dos bens sinistrados,
ou de material estranho a estes, como, por exemplo, aluvides de terra, rocha, lama, agua, arvores, plantas e
outros detritos. fica, todavia, ajustado que, em nenhuma hipétese, a seguradora respondera pelas
despesas de desentulho incorridas para:

e.1) o desentulho de deslizamentos de terra que excederem aos custos de escava¢ao do material
original da area afetada por tais deslizamentos de terra;

e.2) reparo de barrancos erodidos ou outras areas niveladas, se o segurado deixou de tomar as medidas
necessarias ou nao té-las tomado a tempo.

20.1.1. Observando o percentual estabelecido no item “e”, nas hipoteses previstas nas alineas “e.1” e
“e.2” do subitem anterior, a indenizag&o ficara limitada ao valor das estruturas e obras de protegéo dos taludes
de terra, considerando seu estado imediatamente anterior a ocorréncia do sinistro.

20.2. Em complemento ao item anterior, fica estabelecido que:

a) para o calculo dos prejuizos indenizaveis da Cobertura Basica deste Contrato de Seguro, serdo levados em
conta os pregos de mercado, no dia e local do sinistro, inclusive despesas com fretes, e os custos unitarios,
devidamente atualizados, constantes no contrato de constru¢ao ou instalagédo e montagem, limitados ao efetivo
prejuizo pertinente aos bens ja construidos, instalados ou montados;

b) com relagéo a tributos, a responsabilidade da Seguradora ficara sempre limitada as aliquotas utilizadas na
composicao do valor em risco declarado, mesmo que tais aliquotas sejam mais elevadas na data do sinistro.
Em nenhuma hipétese, a Seguradora respondera pela variagao de aliquotas ou sobre o seu reflexo na avaliagao
de bens sinistrados, caso essas a época da reposigdo, sejam inferiores as contabilizadas na ocasido da
contratagao do seguro;

¢) havendo reconstrugéo, reparagao ou reposi¢ao que implique em custos superiores aos valores de bens ja
construidos, instalados ou montados, serdo considerados os valores no estagio em que se encontravam na
data do sinistro em relagdo ao seus valores finais. Deste modo, o valor pago a titulo de indenizagdo, em
nenhuma hipotese, ultrapassara a proporcao entre o estado atual (data do sinistro) da obra e o seu valor final;

d) no caso do meio de processamento de dados eletrdnicos sofrer danos fisico coberto, a base de avaliagao
sera o custo do ambiente vazio mais os custos da copia dos dados eletronicos do backup ou dos originais de
uma produgdo anterior. Esses custos ndo incluirdo a pesquisa e a constru¢cdo nem quaisquer custos de
reconstrucdo, reunido e associagdo de tais dados eletrénicos. Se 0 meio néo for reparado, substituido ou
restaurado, a base de avaliagdo sera o custo do meio vazio. Entretanto, esta apolice ndo cobre qualquer
importancia incluida no valor de tais dados eletronicos ao Segurado ou a qualquer outra parte, mesmo se tais
dados eletronicos ndo puderem ser reconstruidos, reunidos ou associados;

e) se, na data do sinistro, o Valor em Risco Apurado das coisas seguradas for superior ao Valor em Risco
Declarado das mesmas coisas, que devera obrigatoriamente constar na especificagcdo da apélice, o Segurado
sera considerado responsavel pela diferenga, ficando sujeito ao mesmo risco que a Seguradora,
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proporcionalmente a responsabilidade que lhe couber por rateio, conforme o calculo de rateio descrita na
Clausula 172 - RATEIO.

f) se houver mais de um valor em risco especificado na apdlice, este ficara separadamente sujeito a condi¢do
estabelecida na alinea “e” anterior, ndo podendo o segurado alegar excesso de valor em risco declarado em
uma verba para compensagao da insuficiéncia de outra;

g) da indenizagao serdo deduzidos os valores correspondentes aos salvados, quando estes néo ficarem de
posse da Seguradora, a franquia, se houver, assim como o rateio, caso aplicavel. A franquia, no entanto, ndo
sera aplicada em caso de perda total.

h) se o local do risco especificado na apdlice for identificado como tombado pelo patriménio historico, artistico
ou cultural, fica desde ja ajustado, que em caso de sinistro, a Seguradora respondera somente pela parcela da
indenizacdo correspondente a um prédio convencional, isto €, estdo excluidas deste seguro, as reclamagdes
de indenizagao pelos custos ou despesas relativas a restauragdo das particularidades arquitetdnicas que o
levaram ao tombamento, como também, por qualquer prejuizo decorrente da depreciagao artistica do valor do
imével;

i) em nenhuma hipétese, a indenizagdo excedera ao valor dos bens individualmente danificados na data do
sinistro, estando ainda, condicionada aos limites maximos de indenizagéo e de responsabilidade expressos na
Apdlice;

j) na hipétese de um sinistro estar abrangido por mais de uma das coberturas contratadas, prevalecera aquela
que for mais favoravel ao segurado, ao seu critério, e respeitara o seu Limite Maximo de Indenizagéo, ficando
compreendido que, em nenhuma circunstancia, sera admitida a acumulagéo de coberturas e/ou de importancias
seguradas;

20.3 O calculo dos prejuizos indenizaveis ocasionados aos EQUIPAMENTOS MOVEIS E ESTACINARIOS,
decorrentes de um sinistro coberto e desde que mediante contratagdo de Cobertura Adicional especifica e a
inclus@o expressa de sua clausula na Proposta de Seguro e na Especificagdo da Apdlice, atendidas todas as
disposicoes deste Contrato de Seguro, tomar-se-a por base o Valor Atual do equipamento, isto €, o custo de
reposicao, aos pregos correntes, no dia e local do evento coberto, menos a depreciagao pelo uso, idade e
estado de conservagao do bem coberto e respeitado o Limite Maximo de Indenizag&o contratado. A depreciagéo
do equipamento sera feita utilizando-se o método ROSS, descrito abaixo:

Kd=1-1(x+x2)
2 n n2
Onde:

Kd = Coeficiente de depreciacdo
x = Idade do bem no momento da avaliagao
n = vida til

20.4. O calculo dos prejuizos indenizaveis ocasionados a FERRAMENTAS DE PEQUENO E MEDIO PORTE,
decorrentes de um sinistro coberto e desde que mediante contratagdo de Cobertura Adicional especifica e a
inclusdo expressa de sua clausula na Proposta de Seguro e na Especificagdo da Apdlice, atendidas todas as
disposicoes deste Contrato de Seguro, tomar-se-a por base o Valor Atual da ferramenta, isto é, o custo de
reposicdo, aos pregos correntes, no dia e local do evento coberto, menos a depreciagdo pelo uso, idade e
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estado de conservagéo do bem coberto e respeitado o Limite Maximo de Indenizagao contratado. A depreciagéo
da ferramenta sera feita utilizando-se o método LINHA RETA, descrito abaixo:

D=1x(100-r)/V
Onde:

D = Depreciagao em %

| = Idade atual do bem em anos
r = % residual do bem

V = Vida util do bem

A Depreciagdo Maxima resultante da aplicacdo desta formula sera de no maximo 90%.

20.5. O célculo dos prejuizos indenizaveis ocasionados a EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO e de
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, decorrentes de um sinistro coberto e desde que mediante contratagao de
Cobertura Adicional especifica e a inclusao expressa de sua clausula na Proposta de Seguro e na Especificacéo
da Apdlice, atendidas todas as disposi¢cdes deste Contrato de Seguro, tomar-se-a por base o Valor Atual do
equipamento, isto é, o custo de reposi¢ao, aos precos correntes, no dia e local do evento coberto, menos a
depreciagdo pelo uso, idade e estado de conservagdo do bem coberto e respeitado o Limite Maximo de
Indenizagao contratado. A depreciacao sera feita mediante aplicagdo de tabela especifica abaixo descrita:

a) em se tratando de maquinas e equipamentos de escritorio (excetuando-se equipamentos de informatica e
de processamento de dados), instalagdes e utensilios: depreciagdo a contar do ano de fabricagao de 1% ao
més, limitada ao maximo de 70%.

b) em se tratando de equipamentos de informatica e de processamento de dados, som e imagem:
depreciagao a contar do ano de fabricagao de 3% ao més no 1° ano, 1,50% ao més no 2° ano e 0,50% ao
més a partir do 3° ano, limitada a depreciagao total ao maximo de 80%, conforme descrito na tabela abaixo:

Equipamentos de informatica e de
processamento de dados, som e imagem
Depreciagdo a contar
do ano de Fabricagao

% de Depreciagdo

no 1° ano 3% ao més
no 2° ano 1,5% ao més
a partir do 3° ano 0,50% ao més

20.6. O célculo dos prejuizos indenizaveis ocasionados a PROPRIEDADES CIRCUNVIZINHAS, decorrentes
de um sinistro coberto e desde que mediante contratacdo de Cobertura Adicional especifica e a incluséo
expressa de sua clausula na Proposta de Seguro e na Especifica¢do da Apdlice, atendidas todas as disposigdes
deste Contrato de Seguro, tomar-se-a por base o Valor Atual do bem, isto €, 0 custo de reposi¢édo, aos precos
correntes, no dia e local do evento coberto, menos a depreciacdo pelo uso, idade e estado de conservagao do
bem coberto e respeitado o Limite M&ximo de Indenizacdo contratado. A depreciagao sera feita mediante os
critérios descritos abaixo:

a) Os prejuizos ocasionados a IMOVEL, decorrentes de um sinistro coberto serdo apurados com base nos
custos de reconstrucdo/reparagdo de um imdvel de idénticas caracteristicas. Porém a indenizagdo sera
efetuada por base do Valor Atual do bem, isto é, o custo de reposicao, aos pregos correntes, no dia e local do
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evento coberto, menos a depreciagéo pelo uso, idade e estado de conservagao do imovel coberto e respeitado
o Limite Maximo de Indenizagao contratado. A depreciagdo do imdvel seré feita utilizando-se o método ROSS
HEIDECKE, descrito abaixo:

D=[o+(1-a)c]Vd

Onde:

D = Depreciagao total

a=1(x+x2)=parcela de depreciacao pela idade real ja decorrida - Ross
2 n n2

¢ = Coeficiente de Heidecke

Vd = Valor depreciavel (sem incluir o residual)

b) Os prejuizos ocasionados aos BENS DE ATIVO FIXO DO SEGURO, néo relacionados a Iméveis como
descrito acima, decorrentes de um sinistro coberto serdo apurados com base nos custos de
reposicao/reparacdo do bem de idénticas caracteristicas. Porém a indenizagéo sera efetuada por base do Valor
Atual do bem, isto &, o custo de reposi¢ao, aos pregos correntes, no dia e local do evento coberto, menos a
depreciagé@o pelo uso, idade e estado de conservagdo do bem coberto e respeitado o Limite Méximo de
Indenizagao contratado. A deprecia¢do do bem sera feita utilizando-se o método LINHA RETA, descrito abaixo:

D=1x(100-r)/V
Onde:

D = Depreciagao em %

| = |dade atual do bem em anos

r = % residual do bem

V = Vida util do bem

A Depreciagdo Maxima resultante da aplicacdo desta formula sera de no maximo 90%.

20.7. Sera determinada a indenizagao integral do bem danificado quando, resultante de um mesmo evento:
a) o mesmo for destruido ou tdo extensamente danificado que deixe de ter suas caracteristicas de objeto
seguravel;

b) o segurado ficar irremediavelmente privado do uso daquele bem;

c) as despesas para reparagao ou recuperagao for igual ou superior a 75% do valor atual, apurado de acordo
com as disposi¢des dos subitens anteriores.

20.8. Neste Contrato de Seguro, fica ainda estabelecido que:

a) em qualquer caso, o sinistro sera regulado tomando-se por base o valor unitério de cada equipamento ou
ferramenta, ndo se levando em consideracgéo, para fins de indenizagdo, que 0 mesmo faga parte de jogo ou
conjunto, ainda que resulte na desvalorizagéo da parte remanescente ou da diminuicao de seu valor;

b) no caso de bens alugados ou arrendados, com ou sem opgdo de compra, a Seguradora levara em
consideragéo o valor acordado entre segurado, o locador ou arrendatario, limitada, entretanto a indenizagéo,
ao Limite Maximo de Indenizagéo, ou ao valor do efetivo reparo ou reposi¢éo, o que for menor;

c) para as Coberturas Adicionais que sdo contratadas a Primeiro Risco Absoluto, mediante a inclus&o
expressa da clausula na Proposta de Seguro e na especificagdo da Apolice, serdo aplicados todos critérios
descritos nesta clausula, exceto o que esta descrito na Clausula 172 - RATEIO;
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d) se por ocasido do evento néo for possivel a identificagao fisica dos bens, a indenizagdo somente sera devida
se 0 Segurado comprovar a preexisténcia de tais bens por meio da apresentagéo de Nota Fiscal de aquisi¢éo
e/ou inventario, inclusive se esses bens ndo tenham sido relacionados na proposta de seguro;

e) se, em virtude de determinagao legal ou por qualquer outra razdo, o Segurado ndo puder repor ou reparar
0s bens cobertos, ou substitui-los por outros semelhantes ou equivalentes, a Seguradora sé seré responsavel
pelas importancias que seriam devidas se ndo houvesse tal impedimento;

20.9. O Segurado, mediante a apresentagao de Nota Fiscal que comprove reposi¢do do bem indenizavel, terd
direito a indenizagéo da parcela referente a depreciagao, conforme definido no subitens anteriores e somada a
indenizacdo pelo valor atual ndo podera ser superior a duas vezes o valor atual;

20.10. A indenizacdo da parcela referente a depreciacdo, somente serd devida caso o Segurado efetue a
reposicao dos bens sinistrados, no territério brasileiro, dentro de 6 (seis) meses a contar da ocorréncia do
sinistro, ou seja:

a) se 0 Segurado efetuar a reposigao dos bens sinistrados dentro do prazo de 6 (seis) meses ap6s a data do
sinistro, deveré solicitar por escrito & Seguradora, a diferenga entre o valor inicialmente recebido (Valor Atual)
e 0 Valor de Novo; e

b) caso o Segurado efetuar a reposicdo dos bens sinistrados nos 6 (seis) meses posteriores a data do sinistro,
sera mantida a indenizacao pelo Valor Atual recebida inicialmente pelo Segurado.

20.11. Fica entendido e acordado que o valor da indenizagé@o a que o Segurado tem direito, com base nestas
condigdes contratuais, ndo podera ultrapassar o valor do objeto ou interesse segurado no momento do sinistro.

20.12. Em hipotese alguma o valor indenizével podera ultrapassar o Limite Maximo de Indenizagao da cobertura
contratada determinada no Contrato de Seguro.

CLAUSULA 212 - REINTEGRAGAO

21.1. Quando do pagamento de qualquer indenizag&o, o Limite Maximo de Garantia da Apdlice e os Limites
Méximos de Indenizagao por Cobertura, constantes da especificacdo da apdlice, ficardo reduzidos do valor
pago. O Segurado se tiver interesse, solicitara a reintegragéo do Limite Maximo de Garantia da Apdlice ou do
Limite Maximo Indenizagéo por Cobertura, cabendo a Seguradora, caso concorde com o pedido, cobrar 0
prémio adicional correspondente, que podera ser agravado.

21.1.1. Ocorrendo a reintegragéo, o prémio adicional sera calculado a partir da data da ocorréncia do sinistro até o término
de vigéncia do contrato.

21.2. Caso n&o ocorra a reintegragao, os limites maximos de garantia mencionados ficardo reduzidos do valor

da indenizagéo paga, mas nao ocorrera aplicagéo de rateio em sinistros seguintes, desde que o Valor em Risco
Declarado seja igual ou superior ao valor em risco apurado na data do sinistro.

CLAUSULA 222 - SALVADOS

22.1. Ocorrido o sinistro que atinja o bem Segurado conforme descrito na apdlice, o Segurado nao
podera fazer o abandono dos salvados até a definigéo pelas partes da destinagéo do mesmo, observado
o disposto na CLAUSULA 25 - CONCORRENCIA DE APOLICES, destas Condigoes Gerais.
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22.2. A Seguradora podera, mediante acordo prévio com o Segurado, adotar providéncias no sentido de
um melhor aproveitamento dos salvados, ficando, no entanto, entendido e acordado que quaisquer
medidas tomadas pela Seguradora nao implicarao reconhecimento da obrigagao de indenizar os danos
ocorridos.

22.3. Para Maquinas e Equipamentos, no caso de indenizagdo por perda total ou indenizagao parcial pela
substituicdo de pegas ou de partes do bem, os salvados (o bem sinistrado, ou as pegas ou partes substituidas,
conforme o caso) pertencerdo a Seguradora, observado que:

22.3.1. O Segurado fica obrigado a entregar toda a documentag@o necessaria para a transferéncia de
propriedade do bem, livre e desembaragada de quaisquer 6nus e declara¢do de responsabilidade por
eventuais dividas, encargos ou multas que existirem sobre 0 mesmo até a data da transmisséo da posse
e propriedade para a Seguradora.

22.3.2. Exclusivamente nos casos em que o valor a indenizar na perda total represente integralmente o
valor constante da apolice, porém inferior ao valor do bem garantido, a Seguradora ficara sub-rogada no
direito sobre o salvado na proporgéo do valor da indenizagao a ser paga.

22.4. Caso o Segurado opte por ficar com o salvado, as partes poderao acordar o abatimento do valor do(s)
salvado(s) da indenizagdo a ser paga, previamente ao reconhecimento da indenizagdo devida, mediante
assinatura por parte do Segurado de documento especifico concordando com o valor fixado para o(s)
salvado(s), bem como autorizando o abatimento do valor da indenizagéo.

CLAUSULA 232 - PERDA DE DIREITOS

23.1. Além dos casos previstos em lei e nas demais clausulas das condi¢ées da apélice, o Segurado
perdera o direito a qualquer indenizagao, bem como tera o seguro rescindido, sem direito a restituigao
do prémio ja pago, se o segurado, beneficiario ou corretor:

a) Agravar intencionalmente o risco;

b) Deixar de cumprir com as obrigagdes convencionadas neste contrato;

c) Procurar, por qualquer meio, obter beneficios ilicitos do seguro a que se refere este contrato;

d) Por esgotamento do Limite Maximo de Garantia da apélice; e

e) Quando a indenizagdo ou série de indenizagbes pagas atingirem o Limite Maximo de

Indenizagao de uma determinada cobertura, o cancelamento afetara apenas essa cobertura.

23.2. Se o Segurado, seu representante legal, ou seu corretor de seguros, fizer declaragoes inexatas ou
omitir circunstancias que possam influir na aceitagcao da Proposta de Seguro ou no valor do prémio,
ficara prejudicado o direito a indenizagao, além de o Segurado estar obrigado ao pagamento do prémio
vencido.

23.3. Se a inexatidao ou a omissao nas declaragoes nao resultar de ma-fé do Segurado, a Seguradora
devera:

| - na hipétese de nao ocorréncia do sinistro:
a) Cancelar o seguro, retendo, do prémio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo
decorrido; ou
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b) Mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferenca de
prémio cabivel e/ou restringir termos e condigoes da cobertura contratada.

Il - na hipétese de ocorréncia de sinistro sem indenizagao integral:

a) Apds o pagamento da indenizagdo, cancelar o seguro, podendo reter do prémio originalmente
pactuado a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido, acrescido da diferenga
cabivel; ou

b) Permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferenca de prémio cabivel ou deduzi-la do
valor a ser indenizado, e/ou restringir termos e condigoes da cobertura contratada.

Il - na hipdtese de ocorréncia de sinistro com indenizagao integral, rescindir o contrato de seguro apés
o pagamento da indenizacao, deduzindo do valor a ser indenizado a diferenga de prémio cabivel.

23.4. O Segurado esta obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetivel de
agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito a indenizagdo se ficar
comprovado, pela Seguradora, que silenciou de ma-fé.

23.4.1. A Seguradora, desde que o faga nos quinze dias seguintes ao recebimento do aviso de
agravacgao do risco pelo Segurado, podera, mediante comunicagao formal:

| - cancelar o seguro;

Il - restringir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou

Il - cobrar a diferenca de prémio cabivel, mediante acordo entre as partes.

23.4.2. O cancelamento do seguro s6 sera eficaz 30 (trinta) dias apoés a notificagao ao segurado,
devendo ser restituida a diferenga do prémio, calculada proporcionalmente ao periodo a decorrer.

23.4.3. Na hipotese de continuidade do seguro, a Seguradora podera cobrar a diferenga de prémio
cabivel.

23.5. Sob a pena de perder o direito a indenizagao, o Segurado comunicara o sinistro a Seguradora tao

logo tome conhecimento do mesmo e adotara as providéncias imediatas para minorar suas
consequéncias.

CLAUSULA 242 - RESCISAO E CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO

24.1. Excetuadas as hipoteses previstas em lei, 0 presente contrato de seguro somente podera ser cancelado:

24.1.1. Por inadimplemento do Segurado previsto na Clausula 122 - PAGAMENTO DE PREMIO destas
Condigdes Gerais;

24.1.2. Por perda de direito do Segurado, nos termos da Clausula 23? - PERDA DE DIREITOS destas
Condigdes Gerais.

24.2. Fica estabelecido que, em razdo de pagamento de indenizagdo, este seguro ficara cancelado, nas
seguintes situagdes:

24.2.1. Por esgotamento do Limite M&ximo de Garantia da apdlice; e
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24.2.2. Quando a indenizagao ou série de indenizagdes pagas atingirem o Limite Maximo de Indenizagao
de uma determinada cobertura, o cancelamento afetara apenas essa cobertura.

24.3. A rescisdo / cancelamento total ou parcial podera ser realizado a qualquer tempo, por iniciativa de
quaisquer das partes contratantes, mas sempre com a concordancia reciproca.

24.4. Respeitado o que determina o item anterior, a rescisdo deste seguro podera ser procedida por acordo
entre as partes, observado que:

24.4.1. Se arescisao for por iniciativa do Segurado, a Seguradora, além dos emolumentos, retera o prémio
de acordo com o nimero de dias em que vigoraram a cobertura da apélice e/ou endosso, calculado com
base na tabela descrita a seguir:

Relagéo a ser Relagéo a ser
aplicada sobre a aplicada sobre a
vigéncia de obra N% Prémio vigéncia obra N% Prémio
para obtengéo de obtengéo de prazo
prazo em dias em dias
15/365 13 195/365 73
30/365 20 210/365 75
45/365 27 225/365 78
60/365 30 240/365 80
75/365 37 255/365 83
90/365 40 270/365 85
105/365 46 285/365 88
120/365 50 300/365 90
135/365 56 315/365 93
150/365 60 330/365 95
165/365 66 345/365 98
180/365 70 365/365 100

24.4.1.1. Para os prazos nao previstos nesta tabela, serdo aplicadas as percentagens relativas aos
prazos imediatamente inferiores.

24.4.2. Se o seguro tiver sido contratado por prazo diferente de 1 (um) ano, aplicam se as mesmas
disposigdes, mas a primeira coluna da tabela deve ser adaptada proporcionalmente ao periodo pactuado.

24.4.3. Se a rescisao for por iniciativa da_Seguradora, esta retera, além dos emolumentos, o prémio
correspondente a quantidade de dias em que vigoraram a cobertura da apélice e/ou endosso, calculado
na base “pro-rata die”.

24.5. Havendo rescisao/cancelamento, durante a Vigéncia de Obras e Instalagbes e Montagens, o prémio a ser
retido pela seguradora sera calculado com base nas disposi¢des descritas no item 24.4 acima, sendo restituido
ao segurado o valor integral de prémio, exceto emolumentos quando aplicados, referente as coberturas de
Manutengéo e de Incéndio apds Término da Obra, se contratadas.
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24.6. Na hipotese da rescisdo/cancelamento ser Apos a Vigéncia de Obras e Instalagdes e Montagens, o calculo
de restituicdo sera considerado o somatério de cada cobertura ainda vigente na ocasido da solicitagdo do
cancelamento, conforme as disposi¢des descritas no item 24.4 desta clausula

24.6.1. Durante a Vigéncia de Incéndio apds Término da Obra, sera aplicado o prazo estabelecido na
especificagdo da apolice para o calculo do cancelamento, neste caso a Seguradora retera o valor integral
das coberturas que estavam contempladas na Vigéncia de Obras e Instalagdes e Montagens.

24.6.2. Durante a Vigéncia de Manutencao, sera aplicado o prazo estabelecido na especificagao da apélice
para o célculo do cancelamento, neste caso a Seguradora retera o valor integral das coberturas que
estavam contempladas na Vigéncia de Obras e/ou Instalagdes e Montagem.

CLAUSULA 252 - CONCORRENCIA DE APOLICES

25.1. O Segurado que, na vigéncia do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos bens e
contra 0s mesmos riscos, devera comunicar sua inten¢do, previamente e por escrito, a todas as
seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.

25.2. O prejuizo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil cuja

indenizacdo esteja sujeita as disposicdes deste contrato sera constituido pela soma das seguintes parcelas:

a) Despesas comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou ap6s a ocorréncia de danos a
terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade; e

b) Valores das reparacdes estabelecidas em sentenca judicial transitada em julgado e/ou por acordo entre
as partes, nesta ultima hipétese com a anuéncia prévia e expressa das Seguradoras envolvidas, por
escrito.

25.3. De maneira analoga, o prejuizo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas sera

constituido pela soma das seguintes parcelas:

a) Despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou apds a ocorréncia do
sinistro;

b)  Valor referente aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros na
tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa; e

c) Danos sofridos pelos bens segurados.

25.4. A indenizagéo relativa a qualquer evento coberto ndo podera exceder, em hipotese alguma, o valor do
prejuizo vinculado a cobertura considerada.

25.5. Na ocorréncia de evento coberto contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam
os mesmos interesses contra os mesmos riscos em apoélices distintas, a distribuicao de
responsabilidade entre as Seguradoras envolvidas devera obedecer as seguintes disposicoes:

25.5.1. Sera calculada a indenizacao individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse
0 Unico vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, participagdes obrigatérias do Segurado,
limite maximo de indenizagdo da cobertura e clausulas de rateio.

25.5.2. Sera calculada a “indenizacéo individual ajustada” de cada cobertura na forma abaixo indicada:
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a) Se, para uma determinada apdlice, for verificado que a soma das indenizag6es correspondentes
as diversas coberturas abrangidas pelo evento coberto € maior que seu respectivo limite maximo
de garantia, a indenizag&o individual de cada cobertura sera recalculada, determinando-se, assim,
a respectiva indenizagédo individual ajustada. Para efeito deste recalculo, as indenizagbes
individuais ajustadas relativas as coberturas que ndo apresentem concorréncia com outras
apolices serdo as maiores possiveis, observados 0s respectivos prejuizos e limites maximos de
indenizacdo. O valor restante do limite maximo de garantia da apdlice seré distribuido entre as
coberturas concorrentes, observados os prejuizos e os limites maximos de indenizagdo destas
coberturas; e

b) Caso contrario, a “indenizac&o individual ajustada” sera a indenizagao individual, calculada de
acordo com o item 25.5.1 desta clausula.

25.5.3. Sera definida a soma das indenizagdes individuais ajustadas das coberturas concorrentes de
diferentes apdlices, relativas aos prejuizos comuns, calculadas de acordo com o item 25.5.2 desta
clausula.

25.5.4. Se a quantia a que se refere o item 25.5.3 desta clausula for igual ou inferior ao prejuizo vinculado
a cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participara com a respectiva indenizagéo individual
ajustada, assumindo o Segurado a responsabilidade pela diferenga, se houver.

25.5.5. Se a quantia estabelecida no item 25.5.3 desta clausula for maior que o prejuizo vinculado a
cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participara com percentual do prejuizo correspondente
a razéo entre a respectiva indenizagao individual ajustada e a quantia estabelecida no item 25.5.3.

25.6. A sub-rogagéo relativa a salvados operar-se-a na mesma proporcao da cota de participagao de cada
seguradora na indenizagéo paga.

25.7. Salvo disposig@o em contrario, a Seguradora que tiver participado com a maior parte da indenizagéo ficara
encarregada de negociar os salvados e repassar a cota-parte relativa ao produto desta negociagéo as demais
participantes.

25.8. Esta clausula ndo se aplica as coberturas que garantam morte e/ou invalidez.

CLAUSULA 26° - SUB-ROGAGAO

26.1. A Seguradora, ap6s 0 pagamento da indenizag&o do sinistro, ficara sub-rogada, nos direitos e ag¢des do
Segurado contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao dano indenizado, podendo exigir do
Segurado, em qualquer tempo, o instrumento de cessdo e os documentos habeis para o exercicio desses
direitos.

26.2. O Segurado ndo pode praticar qualquer ato que venha a prejudicar o direito de sub-rogagdo da
Seguradora, sob pena de perda do direito a indenizagdo, nem fazer acordo ou transagdo com terceiros
responsaveis pelo sinistro, salvo com prévia e expressa autorizagao da Seguradora.

26.3. Salvo dolo, a sub-rogagao néo tera lugar se o dano tiver sido causado pelo Cossegurado, conjuge do
Segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguineos e afins.
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CLAUSULA 272 - INSPECOES

27.1. A Seguradora reserva o direito de, a qualquer tempo durante a vigéncia do seguro, realizar inspegdes,
vistorias e verificagdes no local do risco e ou canteiro de obras, por conta propria ou por terceiros nomeados
por ela, obrigando-se o Segurado a:

27.2. Fornecer os esclarecimentos, documentos e provas que lhe forem pedidos, devendo facilitar o
desempenho das tarefas dos inspetores da Seguradora;

27.3. Acompanhar pessoalmente, ou através de preposto devidamente credenciado, as inspegdes realizadas
pela Seguradora, que podera remeter possiveis recomendagdes ao Segurado, estipulando prazos para que
sejam cumpridas;

27.4. Implementar as recomendagdes apresentadas, nos prazos que forem estipulados.

CLAUSULA 28° - ARBITRAGEM

28.1. As controvérsias surgidas na aplicagao destas condi¢cdes poderao ser resolvidas por arbitragem,
ou por medida de carater judicial. No caso de arbitragem, devera ser pactuada e assinada, pelo
Segurado e pela Seguradora, “Clausula Compromissoria Arbitral”, nos termos da Lei n° 9.307, de 23 de
setembro de 1996.

28.2. A adesao pelo Segurado a “Clausula Compromissoéria Arbitral” é facultativa, todavia, ao aderir a
esta clausula, o Segurado se comprometera a solucionar qualquer litigio ou controvérsia decorrentes
deste contrato por meio de Juizo Arbitral, cujas sentencas tém o mesmo efeito que as proferidas pelo
Poder Judiciario.

CLAUSULA 29° - PRESCRIGAO

29.1. Os prazos prescricionais serdo aqueles determinados em Lei.

CLAUSULA 30° - FORO

30.1. As questdes judiciais, entre 0 Segurado e estad Seguradora, seréo processadas no foro do domicilio do
Segurado. Na hipotese de inexisténcia de relagdo de hipossuficiéncia entre as partes (Segurado e esta
Seguradora), seré valida a elei¢do de foro diverso daquele previsto nesta clausula.

CLAUSULA 31. DEFESA EM JUIZO CIVIL APLICAVEL AS COBERTURAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL

31.1. Quando qualquer ag&o civil vinculada a danos cobertos por esse seguro, for proposta contra o Segurado,
sera dado imediato conhecimento do fato para a Seguradora, para a qual serdo remetidas copias das
notificagcdes ou de quaisquer outros documentos recebidos.
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31.1.1. Em tais casos, 0 Segurado ficara obrigado a constituir, para a defesa judicial ou extrajudicial de seus
direitos, procurador ou advogado, exceto nos casos em que a lei dispensar tal nomeagéo.

31.1.2. A Seguradora podera intervir na agéo, na qualidade de assistente.

31.2. Embora as negociagdes e os procedimentos relativos a liquidagao do sinistro, com os reclamantes, sejam
conduzidos pelo Segurado, a Seguradora se faculta o direito de dirigir os entendimentos, ou intervir em qualquer
fase daquelas negociagdes e procedimentos.

31.3. E vedado ao segurado transigir, pagar ou tomar outras providéncias que possam influir no
resultado das negociagdes ou litigios, em especial reconhecer sua responsabilidade ou confessar a
agao, salvo se tiver a anuéncia expressa da Seguradora.

31.4. Quando previsto contratualmente na apdlice, ou seja, quando contratada a cobertura adicional de Defesa
em Juizo Civil, a Seguradora reembolsara, as custas judiciais e os honorérios do advogado ou procurador,
nomeado(s) pelo Segurado, até o valor do Limite Maximo de Indenizag&o fixado para a cobertura contratada,
observada, quando for o caso, a eventual proporgao na responsabilidade pela indenizagao principal.

31.4.1. A Seguradora reembolsara as custas judiciais e os honorarios do(s) advogado(s) de defesa do
reclamante somente quando o pagamento advenha de sentenga judicial ou acordo autorizado pela Seguradora,
e até o valor da diferenga, caso positiva, entre o Limite Maximo de Indenizag&o da cobertura invocada, € a
soma da quantia pela qual o Segurado for civiimente responsavel, com o reembolso de despesas emergenciais
contempladas na cobertura contratada de Responsabilidade Civil.

31.4.2. Se o0 Segurado e a Seguradora nomearem advogados diferentes, na hipdtese de ndo ter sido
contratualmente previsto na apélice o reembolso das custas judiciais e dos honorérios do(s) advogado(s) de
defesa do Segurado, cada parte assumira, individualmente, os gastos integrais pelas contratagdes respectivas.
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PARTE Il - CONDIGOES ESPECIAIS

SEGAO | - OBRAS CIVIS EM CONSTRUGAO E/OU INSTALAGOES E MONTAGENS (OCC/IM)

CLAUSULA 12 - RISCOS COBERTOS

1.1. Pelas presentes Condiges Especiais, a Seguradora garante o interesse legitimo do Segurado contra
danos fisicos, decorrentes de acidentes de origem subita e imprevista ocorridos no local de risco ou canteiro
de obra, inclusive furto mediante arrombamento conforme descrito na Clausula 22 — DEFINIGOES, durante a
vigéncia da apdlice, causados as coisas descritas nos documentos que deram origem ao Valor em Risco
Declarado pelo Segurado por qualquer causa, com excegao dos riscos excluidos por este contrato de
seguro.

CLAUSULA 22 - RISCOS EXCLUIDOS

2.1. Além das exclusdes constantes da Clausula 72 - EXCLUSOES GERAIS das Condigdes Gerais, esta
apdlice ndo garante as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas relacionadas com:

2.1.1. Com relagao a cobertura de Obras Civis em Construgao:

a) Erro de projeto;

b) Danos ocorridos apés a colocagao em uso da obra civil;

c) Reparo ou substituigdo da coisa defeituosa que originou o dano fisico consequente; estarao
excluidos, ainda, quaisquer despesas que o Segurado teria feito para retificar a falha original, caso
tal falha ou defeito tivessem sido descobertos antes da ocorréncia do sinistro;

d) Acomodagao do solo causada por compactagao insuficiente, ou de qualquer outro servigo para
melhoria da estabilidade do subsolo, ou de estaqueamento inadequado, defeituoso ou deficiente;

e) Perfuragao de pogos d’agua.

2.1.2. Com relagao a cobertura de Instalagcao e Montagem:
a) Defeito de material, defeito de fabricagao e erro de projeto; e
b) Quaisquer tipos de testes, comissionamento e operagoes de colocagdo em funcionamento, se sua
natureza e duragao nao forem expressamente mencionadas na especificagao da apélice. Exceto os
ultimos 15 dias do prazo da Obra para os testes necessarios ao funcionamento.

CLAUSULA 32 - COISAS, BENS E INTERESSES NAO COMPREENDIDAS NO SEGURO

3.1. Nao estao amparados, por qualquer cobertura deste seguro, salvo estipulagdao expressa em
contrario na apdlice, as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas causadas a:

a) Agoes, dinheiro, cheques, livros comerciais, titulos, vales transporte, vales refeigao e quaisquer
documentos que representem valores, escrituras publicas ou particulares, contratos,
manuscritos, projetos, plantas, debuxos, modelos e moldes, selos e estampilhas;
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b) Locomotivas, vagdes, aeronaves, navios e embarcagoes, incluindo maquinismo neles
transportados, armazenados ou instalados, bem como automdveis, caminhoes e caminhonetes
assim como quaisquer veiculos que tenham de ser licenciados para uso em estradas ou vias
publicas, mesmo que trabalhando no local do risco ou no canteiro de obras, incluindo
maquinismos neles transportados;

c) Equipamentos méveis ou fixos que nao sejam incorporados a obra e/ou a instalagao e
montagem; estruturas e constru¢des temporarias e quaisquer ferramentas ou instrumentos
utilizados na construgao e/ou instalagao e montagem;

d) Materiais refratarios, durante o periodo de testes em que tais materiais estejam envolvidos;

e) Matéria-prima e produtos inutilizados em consequéncia de acidentes ou quebras;

f) Taludes naturais ou encostas;

g) Coisas do Segurado ou de terceiros preexistentes no local do risco ou canteiro de obras; e

h) Coisas do Segurado, parte integrante do empreendimento, armazenadas fora do local do risco

ou canteiro de obras.

CLAUSULA 42 - DANOS, CUSTOS E DESPESAS INDENIZAVEIS

4.1. Sao indenizaveis, até o Limite Maximo de Garantia da Apdlice ou até o Limite Maximo de Indenizagao por
Cobertura Adicional contratada, estipulado na especificacdo da apdlice, obedecido os exatos termos e
condigdes do presente contrato de seguro, os seguintes itens:

4.1.1. Danos fisicos, diretamente resultantes dos riscos cobertos, que venham a sofrer as coisas seguradas;

4.1.2. Danos fisicos e/ou despesas incorridas para evitar o sinistro ou minimizar seus efeitos até o limite
estipulado na Cobertura Adicional de Salvamento e Contengéo de Sinistros.

4.2. No caso do meio de processamento de dados eletrénicos sofrer danos fisico coberto, a base de avaliagéo
sera o custo do ambiente vazio mais 0s custos da copia dos dados eletronicos do backup ou dos originais de
uma produgdo anterior. Esses custos n&do incluiréo a pesquisa e a construgdo nem quaisquer custos de
reconstrugdo, reunido e associagdo de tais dados eletrénicos. Se o meio ndo for reparado, substituido ou
restaurado, a base de avaliacdo serd o custo do meio vazio. Entretanto, esta apolice ndo cobre qualquer
importancia incluida no valor de tais dados eletronicos ao Segurado ou a qualquer outra parte, mesmo se tais
dados eletronicos ndo puderem ser reconstruidos, reunidos ou associados.

4.3. Com relagao a tributos, a responsabilidade da Seguradora ficara sempre limitada as aliquotas utilizadas na
composicao do Valor em Risco Declarado, mesmo que tais aliquotas sejam mais elevadas na data do sinistro.
Em nenhuma hipétese, a Seguradora respondera pela variagéo de aliquotas ou sobre o seu reflexo na avaliagao
de bens sinistrados, caso essas a época da reposicdo, sejam inferiores as contabilizadas na ocasido da
contratagdo do seguro.
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4.4. As despesas necessarias a remogao do entulho, incluindo carregamento, transporte e descarregamento
em local adequado, estar@o sempre incluidas no Limite Maximo de Indenizagao da cobertura aplicavel, até o
percentual estabelecido de 5% (cinco por cento).

4.5. Na auséncia da cobertura especifica de Instalagdes Provisorias, estdo incluidas no valor do Limite Maximo
de Indenizagao da cobertura basica as despesas para reconstrugéo das edificagdes de apoio a obra, utilizando
a mesma franquia da referida cobertura, conforme descrito na especificagéo da apdlice.

4.6. Na hipotese de nao contratagdo da Cobertura Adicional de Salvamento e Contengéo de Sinistros, as
despesas de salvamento e os valores referentes aos danos materiais causados pelo segurado e/ou por terceiros
na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa (objeto do seguro), desde que comprovadas
sua necessidade e proporcionalidade em relagao ao evento coberto, estao incluidas no valor do Limite Maximo
de Indenizagéo de cada cobertura contratada.

CLAUSULA 52 - DANOS, CUSTOS E DESPESAS NAO INDENIZAVEIS

5.1. Nao serdo indenizadas quaisquer despesas correspondentes a alteragdes, ampliagdes, retificacdes e
melhorias nas coisas seguradas, mesmo que efetuadas simultaneamente com outras despesas indenizaveis.
Entender-se-0 por melhorias todas as alteragdes que nao constaram do projeto original que deu origem a
execucdo do empreendimento, mesmo que se fagam necessarias para a recupera¢do dos danos fisicos
cobertos.

5.2. Em nenhuma hipdtese, a indenizagdo compreenderé o valor de revisdes de projetos ou o custo de alteragéo
de modos de execugao, nem os acréscimos de insumos e trabalhos necessarios para reparagao das coisas
danificadas.

5.3. Prejuizos elou despesas causadas por poluigdo e/ou contaminagdo. Estdo excluidas, especialmente, as
despesas com limpeza ou descontaminagéo do meio ambiente (terra, subsolo, ar aguas). Entretanto, ndo estdo
excluidos os danos materiais diretos sofridos pelos bens segurados por poluigdo ou contaminagéo decorrentes,
de forma direta ou imediata de incéndio, raio ou explosao ou riscos adicionais cobertos.

CLAUSULA 62 - VALOR EM RISCO DECLARADO

6.1. Fica entendido e acordado que o Valor em Risco Declarado deve corresponder:

6.1.1. Com relagéo a cobertura de Obras Civis em Construcao: ao valor integral dos bens segurados apés
completada a Construgdo, incluidas as parcelas de mao-de-obra, frete, despesas aduaneiras, tributos e
emolumentos, assim como 0s materiais ou itens fornecidos pelo proprietario.

6.1.2. Com relacdo a cobertura de Instalagdo e Montagem: ao valor integral dos bens segurados ap6s
completada a instalacéo e/ou montagem, incluidas as parcelas de frete, despesas aduaneiras, impostos e
emolumentos, custo de montagem e valor dos materiais fornecidos e da mao-de-obra eventualmente ndo
incluidos no custo do contrato.

6.2. Sempre que houver alteragdo, ainda que parcial, do valor dos bens segurados durante a vigéncia da
apolice, devera o Segurado imediatamente solicitar a Seguradora a competente alteragao/atualizagéo do Valor
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em Risco, que, entretanto, s6 entrara em vigor ap6s a data da anuéncia expressa da Seguradora e desde que
nao tenha ocorrido sinistro até aquela data.

6.3. Para o calculo do Valor em Risco Declarado, o segurado podera atribuir o valor de reconstrugéo para o

patrimdnio pré-existente, que sera objeto da intervengéo pelo objeto da apdlice. Permitindo assim, a incluséo
deste valor na apuragéo do prejuizo, para o calculo de indenizagéo.

CLAUSULA 72 - INiCIO E TERMINO DA RESPONSABILIDADE

7.1. A responsabilidade da Seguradora inicia-se imediatamente ap6s a descarga dos materiais segurados no
canteiro de obras especificado na apoélice e apos a descarga dos bens no local da instalagdo e montagem,
especificado na apdlice, respeitado o inicio de vigéncia estipulado na apdlice.

7.2. A responsabilidade da Seguradora cessara em relagdo ao conjunto segurado, ou parte dele, logo que
termine o prazo de vigéncia da apdlice ou durante a sua vigéncia, assim que se verifique o primeiro dos
seguintes casos:

7.2.1. A obra civil e/ou maquinas, equipamentos, estruturas metélicas e a outros bens instalados e/ou
montados de forma permanente e/ou objeto da instalagdo e montagem tenha sido aceita, mesmo que
provisoriamente, pelo proprietario da obra, ainda que de forma parcial;

7.2.2. A obra civil e/lou maquinas, equipamentos, estruturas metalicas e a outros bens instalados e/ou
montados de forma permanente e/ou objeto da instalagdo e montagem seja colocada em uso ou operagéo,
ainda que de forma parcial ou em apoio a execugéo do projeto segurado;

7.2.3. Tenha sido efetuada a transmissao de propriedade da coisa segurada;

7.2.4. Termine, de qualquer modo, a responsabilidade do Segurado sobre as coisas seguradas; e

7.2.5. Assim que o prazo se esgote, definido no cronograma de eventos submetido a Seguradora, pertinente
ao conjunto de atividades envolvendo a coisa segurada.

7.3. Caso ocorra a paralisagao total ou parcial da obra, interrupgao e/ou atraso na Obra, inclusive por embargo,
0 Segurado devera comunicar o fato imediatamente a Seguradora, sob pena de interrup¢éo da responsabilidade
desta, podendo a Seguradora, uma vez comunicada, manter, restringir ou suspender a cobertura.

7.4. Sempre que o prazo de vigéncia da apdlice n&o tiver sido suficiente para a conclusdo da obra civil ou da
instalagdo/montagem, o Segurado podera solicitar sua prorrogagéo, com antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias antes do término da vigéncia, a qual podera ou ndo ser concedida.

7.5. No caso de recusa da prorrogagédo acima mencionada, o contrato sera rescindido, observado o disposto
na Clausula 24? - RESCISAO E CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO das Condigdes Gerais.

7.5. A concessao da prorrogagéo dependera do exame das justificativas para sua solicitacdo, da atualizagao
dos dados constantes da ficha de informagdes e outros documentos que deram origem ao seguro contratado e
demais documentos necessarios a analise do pedido. Se concedida a prorrogagdo, sera estipulado o
pagamento de um prémio adicional a ser estabelecido de acordo com o estado do risco segurado na época do
pedido. Termos e condigdes originais da apdlice poderao ser revisados pela Seguradora, em fungéo do exame
que ela realizara. Se a necessidade de prorrogagdo ocorrer por motivo de sinistro, o prémio adicional a ser
cobrado ndo podera, em nenhuma circunstancia, ser recuperado pelo Segurado como prejuizo indenizavel.
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7.6. A responsabilidade da Seguradora em qualquer caso, incluindo o periodo relativo aos testes de
funcionamento, somente sera devida para sinistros ocorridos durante a vigéncia da apolice.

CLAUSULA 82 - MEDIDAS DE SEGURANGA

8.1. Como medida de seguranga, o Segurado se obriga a tomar as precaugdes possiveis para evitar a
ocorréncia de quaisquer danos as coisas seguradas, mantendo sempre perfeito controle sobre elas, de
modo que permane¢am durante todo o periodo da obra e da instalagao e montagem, distinguindo-se
entre essas precaugdes:
8.1.1. A retirada do local do risco de todo material desnecessario a execugao da obra e da instalagao
e montagem;

8.1.2. A selecao de pessoal habilitado para a execucao das tarefas que lhe competirem, fazendo com
que cada selecionado atue dentro dos preceitos legais e da boa técnica de engenharia;

8.1.3. A manutengao e conservagao adequada das construgées provisdrias e definitivas; e
8.1.4. A obediéncia ao Codigo de Obras do municipio, as normas da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, a Norma Regulamentadora NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego e do Corpo
de Bombeiros.
8.2. Segurado se obriga, ainda, a atender as recomendagdes que a Seguradora lhe fagca apés cada
inspecao ao local do risco, nos prazos por ela determinados, sob pena de perder o direito a indenizagao,
caso o sinistro seja consequente de recomendagao nao cumprida.
8.3. Em caso de discordancia com as recomendacdes feitas como consequéncia da inspe¢ao do risco,
devera o Segurado manifestar-se junto a Seguradora.

CLAUSULA 9? - DISPOSIGOES GERAIS

9.1. Esta Condigdo Especial é parte integrante das Condi¢des Gerais da apolice, portanto aplicam-se a
cobertura do risco contratado nesta garantia todas as disposi¢des contidas nas Condigbes Gerais.

9.2. As Clausulas e demais termos das Condigdes Gerais que né@o forem alteradas por estas Condicoes
Especiais, permanecem inalteradas. Caso contrario, prevalecem as disposi¢oes destas Condigdes Especiais.
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CONDIGOES ESPECIAIS - COBERTURAS ADICIONAIS

CLAUSULA 12 - COBERTURA ADICIONAL DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS

1.1. Ao contrério do que consta na alinea "w" da Clausula 72 das Condigbes Gerais, esta cobertura garante a
indenizacdo ao Segurado até o Limite Méximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice, sujeito ao
pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante a vigéncia da apdlice, ndo sé o custo adicional
das horas extras, mas também, as despesas extraordinarias resultantes de frete expresso ou afretamento para
transportes nacionais, excluido o afretamento de aeronaves elou frete aéreo, desde que tais despesas
decorram de sinistros garantidos por esta apdlice.

1.2. A franquia constante da especificagdo da apdlice sera aplicada a soma dos danos fisicos
amparados pela cobertura aplicavel e as despesas extras amparadas por esta clausula.

1.3. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 22 - COBERTURA ADICIONAL DE TUMULTOS

2.1. Ao contrério do que consta na alinea “f" da Clausula 72 das Condigdes Gerais, esta cobertura garante a
indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apolice, ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante a vigéncia da apdlice,
os danos fisicos as coisas seguradas, causados por tumultos, greve e locaute. Quaisquer eventos decorrentes
de tumulto, greve ou locaute que causem danos aos bens segurados, tais como incéndio decorrente de tumulto,
quebras decorrentes de tumulto, dentre outros, estdo sujeitos ao sublimite estabelecido nessa cobertura
adicional. Ficam cobertos os danos causados por autoridades na tentativa de suprimir/impedir tais disturbios,
também observado o sublimite para esta cobertura adicional.

2.2, Esta cobertura adicional deve ser entendida para as perdas e danos durante o periodo consecutivo de 168
horas.

2.3. Fica, entretanto, estabelecido que em qualquer hipétese, estarao excluidos desta cobertura os itens
descritos abaixo:

a) quaisquer danos e/ou prejuizos aos bens segurados decorrentes de ocupagoes indevidas;

b) danos e/ou prejuizos decorrentes de qualquer situagdo em que seja necessaria a intervencao da
administragao publica, incluindo forga policial que implique na perda de posse dos bens segurados.

2.4. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apolice.

2.5. Permanecem em vigor as demais condiges contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula
Adicional.
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CLAUSULA 32 - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO SIMPLES

3.1. Ao contrario do que consta na alinea "x" da Clausula 72 das Condicdes Gerais, esta cobertura garante a
indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apolice, ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante o periodo de
manutengdo simples mencionado na especificagdo desta apoélice, os danos fisicos acidentais as coisas
seguradas, ocorridos dentro do periodo de manutencdo, desde que causados pelos empreiteiros segurados,
no curso das operagdes por eles realizadas para fins de cumprimento das obrigagdes assumidas.

3.2. A presente cobertura somente terd inicio no final da Cobertura Basica ou em data anterior, nos termos da
Clausula 92 das Condigdes Especiais. Caso na data especificada na apolice para inicio desta Cobertura de
Manutengao, ainda existam obras civis ou de instalagdo em execugéo, a cobertura ndo sera aplicavel. Caso
ocorra a prorrogacao da vigéncia da apolice, a presente cobertura acompanhara essa prorrogagao.

3.3. Prorrogagdes de vigéncia necessarias para a conclusao do objeto abrangido pela Cobertura Basica,
porém, nao efetivadas, implicardao em cancelamento integral das coberturas de manutengao, com a
devolugao integral dos respectivos prémios ao Segurado.

3.4. Fica, entretanto, entendido e acordado que, em qualquer hipdtese, estardo excluidos desta
cobertura os danos causados direta ou indiretamente por incéndio ou explosao.

3.5. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.
3.6. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 42 - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO AMPLA

4.1. Ao contrario do que consta na alinea "y" da Clausula 72 das Condi¢bes Gerais, esta cobertura garante a
indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizacdo (LMI) estabelecido na apolice, ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante o periodo de
manutengdo ampla mencionado na especificagdo desta apolice, os danos fisicos acidentais as coisas
seguradas, ocorridos dentro do periodo de manutengao, e desde que:

4.1.1. Causados pelos empreiteiros segurados no curso das operagdes por eles realizadas, para fins de
cumprimento das obrigacdes assumidas; ou

4.1.2. Verificados durante o periodo de manutencdo, porém, consequentes de ocorréncia havida no
canteiro de obras ou no local do risco durante o periodo segurado da obra.

4.2. A presente cobertura somente tera inicio no final da Cobertura Basica ou em data anterior, nos termos da
Clausula 92 das Condigoes Especiais. Caso na data especificada na apoélice para inicio desta Cobertura de
Manutengéo, ainda existam obras civis ou de instalagédo em execugéo, a cobertura ndo seré aplicavel. Caso
ocorra a prorrogacao da vigéncia da apolice, a presente cobertura acompanhara essa prorrogacao.
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4.3. Prorrogacoes de vigéncia necessarias para a conclusao do objeto abrangido pela Cobertura Basica,
porém, nao efetivadas, implicardao em cancelamento integral das coberturas de manutengao, com a
devolugao integral dos respectivos prémios ao Segurado.

4.4. Fica, entretanto, entendido e acordado que, em qualquer hipdtese, estarao excluidos desta
cobertura os danos causados direta ou indiretamente por incéndio ou explosao, erro de projeto, defeitos
de fabricagao e de material.

4.5. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apolice.

4.6. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 5 - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO GARANTIA PARA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS NOVOS

5.1. Ao contrario do que consta nas alineas "x" e "y" da Clausula 72 das Condi¢bes Gerais, esta cobertura
garante a indenizagéo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) estabelecido na apdlice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante o periodo de
manutengédo garantia mencionado na especificacdo desta apdlice, os danos fisicos e acidentais as coisas
seguradas, ocorridos dentro do periodo de manutengao-garantia, desde que:

5.1.1. Causados pelos empreiteiros segurados no curso das operagdes por eles realizadas, para fins de
cumprimento das obrigacdes assumidas; ou

5.1.2. Verificados durante o periodo de manutengédo, porém, consequentes:

5.1.2.1. De ocorréncia havida no canteiro de obras ou no local do risco durante o periodo segurado
da obra; ou

5.1.2.2. De erros de projeto, defeitos de fabricagdo e de material, desde que sejam de
responsabilidade do fornecedor e/ou fabricante, por forga do contrato de venda ou fornecimento, com
exclusdo dos custos que seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo
a desmontagem, a remontagem, o transporte, os tributos e despesas portuarias, se este defeito
tivesse sido descoberto antes do sinistro.

5.2. A presente cobertura somente tera inicio no final da Cobertura Basica ou em data anterior, nos termos da
Clausula 72 das Condigoes Especiais. Caso na data especificada na apdlice para inicio desta Cobertura de
Manutencéo, ainda existam obras civis ou de instalagdo em execugdo, a cobertura ndo sera aplicavel. Caso
ocorra a prorrogagao da vigéncia da apolice, a presente cobertura acompanhara essa prorrogagao.

5.3. Prorrogacgoes de vigéncia necessarias para a conclusao do objeto abrangido pela Cobertura Basica,
porém, nao efetivadas, implicarao em cancelamento integral das coberturas de manutengao, com a
devolucgao integral dos respectivos prémios ao Segurado.

5.4. Fica, entretanto, entendido e acordado que, em qualquer hipétese, estardao excluidos desta
cobertura os danos causados direta ou indiretamente por incéndio ou explosao.
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5.5. Esta clausula s6 é aplicavel quando contratada juntamente com a Cobertura Adicional de Danos
Fisicos em Consequéncia de Riscos do Fabricante para Maquinas e Equipamentos Novos.

5.6. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.
5.7. Permanecem em vigor as demais condi¢bes contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 6° - COBERTURA ADICIONAL DE DESPESAS DE DESENTULHO

6.1. Esta cobertura garante a indenizag&o ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizacao (LMI) estabelecido
na apdlice, ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, as despesas
de desentulho necessarias a reparagdo ou reposicdo da coisa segurada, com danos fisicos acidentais
garantidos pela apolice, abrangendo tais despesas a remogéo do entulho, o carregamento, o transporte € 0
descarregamento em local adequado.

6.2. No caso do esgotamento do Limite Maximo de Indenizagao desta Cobertura Adicional, os eventuais
prejuizos indenizaveis restantes serao abrangidos pelo Limite Maximo de Indenizagao da Cobertura
abrangida pelo sinistro, até 5% (cinco por cento), conforme disposto na CLAUSULA 4° - DANOS,
CUSTOS E DESPESAS INDENIZAVEIS

6.3. Para efeito desta Cobertura, entender-se-a por entulho a acumulagdo de escombros resultantes de partes
danificadas da coisa segurada, ou de material estranho a esta, como, por exemplo, aluvibes de terra, rocha,
lama, &gua, arvores, plantas e outros detritos. A remocao de que trata esta Clausula podera estar representada
por bombeamento, escavagdes, desmontagens, desmantelamentos, raspagens, escoramentos e até simples
limpeza.

6.4. A franquia constante da especificacio da apodlice sera aplicada a soma dos danos fisicos
amparados pela cobertura aplicavel e as despesas de desentulho amparadas por esta Clausula.

6.5. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 7% - COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ESTACIONARIOS
UTILIZADOS NA OBRA

7.1. Ao contrario do que consta na alinea “c” da Clausula 32 das Condi¢cdes Especiais, esta cobertura garante
a indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagédo (LMI) estabelecido na apdlice, ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos fisicos acidentais de
causa externa nos equipamentos maéveis ou estacionarios, e relacionados na especificacdo da mesma ou a ela
anexada, obedecidas todas as condicdes estipuladas nesta apdlice, excluindo-se, porém, da cobertura,
qualquer defeito ou desarranjo mecéanico ou elétrico e suas consequéncias ao proprio equipamento
segurado, assim como quaisquer acidentes ocorridos fora do canteiro de obras ou local do risco.

7.2. Os danos fisicos causados por alagamento e inundagdo somente estarao amparados pelo seguro
caso os equipamentos moveis ou estacionarios, apds a execugdo dos trabalhos ou se ocorrer
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interrupgao da obra, sejam mantidos em area sem registros de alagamento ou inundagao com Periodo
de Recorréncia superior a 25 anos, considerando anos hidrolégicos completos.

7.3. O Limite Maximo de Indenizagédo de cada item segurado devera corresponder ao valor atual da coisa
segurada, entendendo-se como tal o valor da coisa no estado de novo, a pregos correntes na data
imediatamente anterior a ocorréncia do sinistro, deduzida a depreciagéo atribuivel ao uso, idade e estado de
conservacao, e incluidas nesse valor as parcelas de frete, impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e
custos de montagem, se houver.

7.4. Para a determinagdo dos prejuizos indenizaveis, de acordo com as condi¢des expressas nesta apolice,
tomar-se-a por base:

7.4.1. No caso de qualquer dano fisico que possa ser reparado. O custo dos reparos necessarios para
restabelecer a coisa sinistrada no mesmo estado em que se encontrava imediatamente antes da
ocorréncia do sinistro, deduzido também o valor acordado com Segurado dos salvados, caso estes
permanecam em seu poder. A Seguradora também indenizara o custo de desmontagem e remontagem
que se fizer necessario para a efetuagao dos reparos, assim como as despesas normais de transportes
de ida e volta de oficina de reparos e despesas aduaneiras, se houver. Se os reparos forem executados
na oficina do préprio Segurado, a Seguradora indenizara o custo de material e mao-de-obra decorrente
dos reparos e mais uma percentagem razoavel das despesas de overhead. A Seguradora ndo fara
qualquer redugéo da indenizacao, a titulo de depreciagao, com relagdo as partes substituidas, entendendo-
se porém que o valor dos salvados devera ser devidamente deduzido; e

7.4.2. No caso de perda total. O valor atual da coisa sinistrada imediatamente antes da ocorréncia do
sinistro, calculando-se tal valor atual mediante dedugao da depreciagéo cabivel do valor de reposi¢éo da
coisa sinistrada. Deduzido também o valor acordado com Segurado dos salvados, caso estes permanegam
em seu poder. A Seguradora também indenizara as despesas aduaneiras, se houver, as despesas normais
de transportes e de montagem, assim como as despesas normais de desmontagem das coisas destruidas,
porém o valor dos salvados devera ser devidamente deduzido.

7.5. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.
7.6. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 8% - COBERTURA ADICIONAL DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUGAO, INSTALAGOES
ACEITAS OU COLOCADAS EM OPERACAO

8.1. Ao contrario do que consta no item 7.2.1 da Clausula 72 das Condi¢des Especiais, esta cobertura garante
a indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apélice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos fisicos acidentais,
causados pela obra em execugao, a parte dos trabalhos contratados segurados que tenham sido aceitos ou
colocados em operacao.

8.2. Nao serdo consideradas como cobertas por esta clausula as estradas e caminhos de acesso.

8.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.
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8.4. Permanecem em vigor as demais condi¢bes contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 9° - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS FiSICOS EM CONSEQUENCIA DE RISCOS DO
FABRICANTE PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS

9.1. Ao contrério do que consta no item 2.1.2, alinea “a” da Clausula 22 das Condicdes Especiais, esta cobertura
garante a indenizag&o ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) estabelecido na apdlice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos fisicos acidentais,
ocorridos no local do risco ou canteiro de obras durante a vigéncia da apdlice, decorrentes de erro de projeto,
defeito de material ou de fabricag&o a instalagédo ou montagem das coisas seguradas, excluindo os custos que
seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, tais como a desmontagem, a remontagem, o
transporte, os tributos e despesas portuarias, se este defeito tivesse sido descoberto antes do sinistro, e desde
que as maquinas e equipamentos sejam comprovadamente novos e que o préprio fabricante seja o responsavel
pela instalagdo, montagem e superviséo.

9.2. Esta cobertura adicional ndo se aplica as partes e itens de Obras Civis.

9.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagcao da apdlice.
9.4. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 10° - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS FiSICOS EM CONSEQUENCIA DE ERRO DE
PROJETO PARA OBRAS CIVIS

10.1. Ao contrario do que consta no item 2.1.1, alinea “a” da Clausula 22 das Condi¢bes Especiais, esta
cobertura garante a indenizagéo ao Segurado até o Limite M&ximo de Indenizagéo (LMI) estabelecido na apdlice
ou a ela endossados € sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos fisicos
acidentais, ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, durante a vigéncia da apdlice, consequentes de
erro de projeto as obras civis ja construidas ou em construgéo, excluindo os custos que seriam suportados pelo
Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito
tivesse sido descoberto antes do sinistro.

10.2. Esta cobertura adicional ndo se aplica as partes e itens de Instalagao e Montagem.
10.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificacao da apélice.
10.4. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 112 - COBERTURA ADICIONAL DE PROPRIEDADES CIRCUNVIZINHAS (DANOS FiSICOS AS
OUTRAS PROPRIEDADES DO SEGURADO)

11.1. Ao contrério do que consta na alinea “h” da Clausula 32 das Condi¢bes Especiais, esta cobertura garante
a indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apélice ou a ela
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endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, por danos fisicos acidentais,
aoutras coisas de sua propriedade que nao aquelas previstas no escopo da obra, ou coisas de terceiros
sob a sua guarda, custdodia ou controle, preexistentes no local de risco e os locais proximos
pertencentes ao mesmo Segurado ou demais cossegurados, desde que comprovadamente decorrentes
dos trabalhos objeto do seguro.

11.2. Esta cobertura adicional nao se aplica as obras temporarias e a equipamentos moéveis ou
estacionarios utilizados na execugao do objeto do seguro, até o Limite Maximo de Garantia para elas
estipulado na mesma especificagao.

11.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apélice.

11.4. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 122 - COBERTURA ADICIONAL DE ARMAZENAGEM FORA DO CANTEIRO DE OBRAS OU
LOCAL DE RISCO

12.1. Ao contrario do que consta na alinea “h” da Clausula 3? das Condigdes Especiais, esta cobertura garante
a indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apélice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante a vigéncia da apdlice, 0s
danos fisicos provocados por eventos da natureza, incéndio e roubo, as coisas seguradas armazenadas fora
do canteiro de obras ou local de risco, conforme especificagdo da apdlice.

12.1.1. Com relagdo a cobertura de Roubo e Furto Mediante Arrombamento, eventos em locais de
ocorréncia distantes mais de um quildmetro entre si, ou com datas de ocorréncia diferentes, seréo
considerados eventos separados. O Boletim de Ocorréncia oficial apenas podera ser considerado, para fins
de comprovagdo de sinistros, se corresponder a estas pré-condi¢des, ou seja, para eventos distintos
deverdo ser emitidos Boletins de Ocorréncia separados por dia e local.

12.2. MEDIDAS DE SEGURANCA

12.2.1. A Seguradora nao indenizara o Segurado por perdas ou danos causados pela inobservancia
das medidas de prevengao de danos, adequadas para unidades de armazenagem, ou seja, edificios,
prédios ou depésitos. Tais medidas incluem, em particular, e com relagdo ao risco de
incéndio/alagamento:

12.2.1.1. Assegurar que a area de armazenagem esteja fechada (ou em um prédio ou pelo menos,
cercada), com vigilancia de 24 horas, protegida contra incéndio, como for apropriado para o local
particular ou tipo das coisas armazenadas;

12.2.1.2. Separar as unidades armazenadas por paredes e portas corta-fogo ou por uma distancia
de pelo menos 50 (cinquenta) metros;

12.2.1.3. Construir as unidades de armazenagem em local sem registro de alagamento ou
inundagédo no Periodo de Recorréncia, considerando em anos hidrolégicos completos, conforme
estipulado na especificagao da apdlice; e
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12.2.1.3.1. Na auséncia da informacao na apélice considerar o Periodo de Recorréncia com 25
anos hidrolégicos completos.

12.2.1.4. Limitar o valor por unidade de armazenagem, conforme definido na especificagao da
apolice.

12.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.
12.4. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que n@o foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 132 - COBERTURA ADICIONAL DE HONORARIOS DE PERITOS

13.1. Esta cobertura garante a indenizagéo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) estabelecido
na apdlice ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, as quantias
despendidas com honorarios de servicos profissionais prestados por arquitetos, engenheiros, peritos,
consultores, com excegao de advogados, necessarias e devidamente incorridas para a analise e investigagéo
da causa, natureza e extensdo dos danos fisicos garantidos por esta apélice.

13.2. Esta clausula nao garante qualquer tipo de honorarios incorridos com profissionais, nos termos
do paragrafo anterior, que visem a preparagao de defesa ou quaisquer outros tipos de argumentacao,
de natureza judicial ou nao, contra a Seguradora ou seus interesses.

13.3. A fixagdo dos honorérios devera ser feita em consondncia com os valores usualmente praticados no
mercado e na especialidade em questdo. No caso do evento ser parcialmente coberto pelo seguro contratado
0 Segurado e a Seguradora rateardo estes custos proporcionalmente entre 0s prejuizos indenizaveis e 0s ndo
indenizaveis.

13.4. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagcao da apélice.

13.5. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nédo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 14% - COBERTURA ADICIONAL DE RECOMPOSIGAO DE DOCUMENTOS

14.1. Ao contrario do que consta na alinea “a” da Clausula 3? das Condi¢des Especiais, esta cobertura garante
a indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apélice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, as quantias despendidas com o
reembolso das despesas necessarias a recomposicdo dos registros e documentos relacionados na
especificagdo da apolice, que sofrerem destruigao por eventos cobertos por esta apdlice durante a sua vigéncia.
14.2. Entretanto nao estardo garantidos por esta Cobertura:
a) Erro de confecgdo, apagamento por revelagao incorreta, velamento, desgaste, deterioragao
gradativa, vicio proprio, roeduras ou estragos por animais daninhos ou pragas, chuva, umidade
ou mofo; e
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b) Despesas de programagao, apagamentos de trilhas ou registros gravados em equipamentos
eletrénicos.

14.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificacao da apélice.
14.4. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nédo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 152 - COBERTURA ADICIONAL DE TRABALHOS DE PERFURAGAO DE POGOS DE AGUA

15.1. Ao contrario do que consta no item 2.1.1, alinea “e¢” da Clausula 2? das Condi¢des Especiais, esta

cobertura garante a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) estabelecido na apodlice

ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, a garantia para trabalhos

de perfuragéo de pogos d'agua ficara restrita aos danos fisicos, ocorridos durante a vigéncia da apolice, devidos

a ou resultantes dos seguintes riscos:

a) Terremoto, erup¢éo vulcanica, tsunami;

b) Vendaval, ciclone, alagamento, inundagéo, deslizamento de terra;

c) Ruptura e/ou formagéo de cratera;

d) Incéndio/exploséo;

e) Fluxo d'agua artesiana;

f)  Perda do pogo devido a lama, que ndo pdde ser recuperado pelas praticas conhecidas; e

g) Desmoronamento do pogo inclusive desmoronamento do revestimento devido & pressao anormal ou
deslocamento de argila que ndo puderam ser dominados pelas praticas conhecidas.

15.2. A indenizagao sera calculada na base dos custos (inclusive material) incorridos para perfurar o pogo até
0 momento em que ocorrer a primeira manifestacdo dos riscos acima, e o pogo tiver de ser abandonado devido
a um risco Segurado.

15.3. Fica estabelecido que além das exclusdes da Clausula 72 - RISCOS EXCLUIDOS as Condigdes
Gerais, esta cobertura nao indenizara os prejuizos causados por ou decorrentes de:

a) Perdas ou danos as perfuratrizes ou equipamento de perfuragao;

b) Custos de retirada de maquinas, equipamentos e material do interior do pogo; e

c) Custos normais de manutengao e limpeza do po¢o.

15.4. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificacao da apélice.
15.5. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nédo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULP: 16° - COBERTURA ADICIONAL DE CUSTOS DE PESQUISA DE VAZAMENTO NA
COLOCAGAO DE TUBULAGOES

[{(P=)

16.1. Ao contrario do que consta na alinea “q” da Clausula 72 das Condicdes Gerais, esta cobertura garante a
indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os seguintes itens:

a) Custos de pesquisa de vazamentos em tubulagdes apés um teste hidrostatico; e
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b) Trabalhos de aterro em vala ndo-danificada, que se tornem necessarios na pesquisa e reparo de
vazamentos, como, por exemplo, escavagao, remogao da tubulacao e reaterro; desde que:
b.1) O vazamento tenha sido causado por um dano fisico acidental no local do risco ou no canteiro de
obras; e
b.2) 100 % (cem por cento) das soldagens tenham sido submetidas a ensaios de raio-x e outros métodos
nao-destrutivos complementares, com respectivos laudos técnicos, e os defeitos descobertos tenham sido
devidamente reparados.

16.2. Nao serao indenizados por esta cobertura os custos incorridos com o reparo do defeito de costura
de soldas.

16.3. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia mencionada na especificagao da apdlice.
16.4. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula.

CLAUSULA 172 - COBERTURA ADICIONAL DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUGAO, INSTALAGOES E
MONTAGENS CONCLUIDAS

17.1. Ao contrério do que consta no item 7.2.2 da Clausula 72 das Condigdes Especiais, esta cobertura garante
a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apélice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos fisicos acidentais as
obras civis e as maquinas e equipamentos, que tiveram sua construgao e ou instalag@o cobertos pela presente
apolice, utilizados em apoio a execugdo do empreendimento segurado.

17.2. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.
17.3 Permanecem em vigor as demais condigbes contratuais que nédo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 182 - COBERTURA ADICIONAL DE AFRETAMENTO DE AERONAVES / FRETE AEREO

18.1. Ao contrario do que consta na alinea "w" da Clausula 72 das Condigbes Gerais, esta cobertura garante a
indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante a vigéncia da apdlice,
as despesas adicionais de afretamento de aeronaves e frete aéreo, limitada a utilizagao ao espago aéreo do
territorio brasileiro, realizadas em decorréncia de sinistro garantido por esta apolice.

18.2. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apélice.

18.3. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nédo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.
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CLAUSULA 19° - COBERTURA ADICIONAL DE SALVAMENTO E CONTENGAO DE SINISTROS

19.1. Esta cobertura garante a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na
apolice ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, as quantias despendidas
com as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou ap6s a ocorréncia
de um sinistro, bem como aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros,
exclusivamente na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.

19.2. As medidas ou despesas cobertas através da presente clausula, de acordo com as circunstancias de cada
ocorréncia, podem ser efetivadas por outrem, que ndo o préprio Segurado, inclusive por Autoridade
Competente, cabendo o reembolso pela Seguradora, nos exatos termos das presentes disposicoes desta
clausula.

19.3. O Segurado suportara as despesas efetuadas para o salvamento e a contencado de sinistros
relativas a interesses nao garantidos pela presente apélice de seguro. Adotando medidas para o
salvamento e a contengao de sinistros de interesses garantidos e nao garantidos, as despesas serao
rateadas proporcionalmente entre Seguradora e Segurado.

19.4. A presente cobertura ndo abrange as despesas incorridas pelo Segurado com a prevengao
ordinaria de sinistros, em relacao aos bens, instalagdes e interesses segurados, assim consideradas
também quaisquer despesas de manutengao, seguranga, conserto, renovagao, reforma, substituicao
preventiva, ampliagao e outras afins inerentes ao ramo de atividade de cada Segurado.

19.5. A Seguradora nao estara obrigada ao pagamento de despesas com medidas inadequadas,
inoportunas, desproporcionais ou injustificadas.

19.6. As disposigdes contidas nesta clausula ndo alteram e ndo ampliam as coberturas objeto do presente
contrato de seguro, aplicando-se apenas as despesas de salvamento e de contencao de sinistros incorridas
durante o periodo de vigéncia do contrato de seguro. De igual alcance, a presente clausula ndo sera acionada
para efetivar qualquer indenizagdo ou reembolso de despesas, se 0 Segurado puder reclama-la através de
outra apdlice de seguro mais especifica ou, havendo mais de uma apdlice ou clausula garantindo as mesmas
despesas, a presente clausula contribuira, apenas, com a sua quota de responsabilidade no total dos limites
segurados por todas as apdlices em vigor no momento da ocorréncia coberta.

19.7. Nos termos da legislagao civil vigente, o Segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, ao
constatar qualquer incidente ou perturbagéo no canteiro de obra ou local do risco, ou ao receber uma ordem de
Autoridade Competente, que possa gerar pagamento de indenizagdo por conta das coberturas previstas nesta
clausula particular. Além disso, 0 Segurado se obriga a executar tudo o que for exigido para limitar as despesas
ao que seja necessario e objetivamente adequado para conter a ocorréncia de fato do sinistro coberto ou para
minorar o seu volume e, ainda, para salvar a coisa, ou o interesse coberto.

19.8. Se, apesar da execucao das medidas de contengao, ocorrer o sinistro coberto pela presente apolice, as
despesas indenizadas ou reembolsadas pela Seguradora nao serdo descontadas do limite segurado pertinente
aquela cobertura afetada, uma vez que esta clausula e as coberturas que ela subscreve, possuem um limite
isolado. De igual alcance, as medidas de salvamento correrdo isoladamente em relagao a cobertura principal
da apdlice, até o limite maximo indicado no presente contrato de seguro, observadas as restrigdes e demais
disposi¢des contidas nesta clausula particular.
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19.9. Realizado qualquer pagamento de indenizagdo ou reembolso através da presente clausula, a Seguradora
ficara sub-rogada de todos os direitos pertinentes, sem excegdo, ndo prevalecendo sobre esta clausula
qualquer tipo de desisténcia ou renuncia do direito de sub-rogacao.

19.10. Nao havera reintegracao do limite de cobertura indicado para a presente clausula particular
podendo, em contrapartida, ser estabelecido expressamente neste contrato de seguro, na especificagao
da apélice, mediante acordo prévio entre as partes contratantes, a adogao de limite agregado superior
ao limite por ocorréncia.

19.11. Para a aplicagdo desta clausula, ficam estabelecidas as seguintes definicbes e disposicdes
complementares:

19.11.1. Despesas de Salvamento: sdo aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de
medidas imediatas ou a¢des emergenciais, apos a ocorréncia de um sinistro coberto pelo presente contrato
de seguro, de modo a minorar lhe as consequéncias, evitando a propagagéo dos riscos cobertos, salvando
e protegendo 0s bens ou interesses descritos nesta apolice.

19.11.2. Despesas de Conteng&o de Sinistro: sdo aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada
de medidas imediatas ou a¢des emergenciais para evitarem o sinistro iminente e que seria coberto pelo
presente contrato de seguro, a partir de um incidente ou perturbagao - no canteiro de obras e ou local do
risco, sem as quais os eventos cobertos e descritos na presente apdlice seriam inevitaveis ou ocorreriam de
fato; condicionada qualquer situagdo aos exatos termos das coberturas basicas constantes deste contrato
de seguro.

19.11.3. Incidente ou perturbagao no canteiro de obras e ou local do risco: evento subito, acidental, incerto,
quanto a sua realiza¢do ou efetivagdo dentro da vigéncia do contrato de seguro, desconhecido do Segurado
e externo a coisa, ou ao bem ou ao interesse segurado pelo presente contrato de seguro, e que pode
constituir a causa dos danos cobertos pelo presente contrato de seguro.

19.11.4. Medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas: providéncias tomadas sem
qualquer relagéo direta com o incidente ou com a perturbagdo no canteiro de obras e ou local do risco
segurado, assim como quando tais providéncias forem tomadas de maneira extemporanea.

19.11.5. Autoridade Competente: autoridade publica legalmente constituida, em qualquer esfera de poder
Federal, Estadual ou Distrital e Municipal — e competente para tomar ou determinar medidas ou providéncias
objeto da presente cobertura adicional.

19.11.6. Por ocorréncia: representa o limite maximo de responsabilidade da Seguradora por evento ou
ocorréncia coberta por esta clausula. O referido limite € Unico e ndo se aplica, portanto, isoladamente por
tipo de despesa.

19.12. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apdlice.

19.13. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula
Adicional.
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CL’AUSULA 207 - COBERTURA ADICIONAL DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO E
MEDIO PORTE

20.1. Ao contrario do que consta na alinea “c” da Clausula 3% das Condi¢bes Especiais, esta cobertura garante
a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apdlice, sujeito ao
pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos aos equipamentos de pequeno e médio porte
discriminados nesta apdlice, obedecidas todas as Condi¢des nela estipuladas, excluindo-se, porém da
cobertura qualquer defeito ou desarranjo mecanico ou elétrico, assim como quaisquer acidentes
ocorridos fora do canteiro de obras do segurado.

20.2. A Importéncia Segurada de cada item devera corresponder ao valor atual dos bens segurados,
entendendo-se como tal valor, 0 bem no estado de novo, a pregos correntes na data imediatamente anterior a
ocorréncia do sinistro, deduzida a depreciagao, idade e estado de conservagéo, e incluidas nesse valor as
parcelas de frete, impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e custos de montagem, se houver.

20.3. Para a determinacao dos prejuizos indenizaveis, de acordo com as condi¢des expressas nesta apoélice,
tomar-se-a por base o valor real do bem sinistrado imediatamente antes da ocorréncia do sinistro, calculando-
se tal valor real mediante dedugao da depreciagéo cabivel do valor de reposi¢ao do objeto sinistrado. Deduzido
também o valor acordado com Segurado dos salvados, caso estes permanegam em seu poder. A Seguradora
também indenizara as despesas aduaneiras, se houver, as despesas normais de transportes e de montagem,
assim como as despesas normais de desmontagem do objeto destruido, porém, o valor dos salvados devera
ser devidamente deduzido.

20.4. Fica, entretanto, estabelecido que estdao excluidos desta cobertura os laptops, palmtops,
notebooks, tablets, softwares, aparelhos celulares, ou seja, todo e qualquer equipamento portatil de
informatica e telefonia.

20.5. Fica estabelecido que somente terao cobertura, caso o Segurado cumpra também as medidas de
seguranga, especificadas abaixo:

20.5.1. Fora do horario de expediente, guardar as ferramentas e equipamentos em locais
devidamente apropriados e fechados, entendendo-se como horario de expediente o periodo de
permanéncia dos funcionarios em servigos normais ou extraordinarios no local do risco, ndo se
considerando, para fins, o pessoal de vigilancia e/ou conservagao;

20.5.2. Manter um sistema regular de controle de entrada e saida do local; e

20.5.3. Possuir vigilancia especializada, 24 horas por dia, 7 dias por semana;

20.6. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia prevista na especificagao da apolice.

20.7. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula
Adicional.
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CLAUSULA 212 - COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO

21.1. Ao contrario do que consta na alinea “c” da Clausula 32 das Condi¢bes Especiais, esta cobertura garante
a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apolice, sujeito ao
pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos aos equipamentos de escritorio, de propriedade
ou sob controle do Segurado, por quaisquer acidentes de causa externa, excluindo-se, porém da cobertura
qualquer defeito ou desarranjo mecanico ou elétrico. Fica entendido e acordado que, a cobertura se
restringira aos equipamentos enquanto operados no local do risco, desde que n&o sejam ao ar livre, em
varandas ou terragos.

21.2. A Importéncia Segurada de cada item devera corresponder ao valor atual dos bens segurados,
entendendo-se como tal valor, 0 bem no estado de novo, a pregos correntes na data imediatamente anterior a
ocorréncia do sinistro, deduzida a depreciagéo, idade e estado de conservagao, e incluidas nesse valor as
parcelas de frete, impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e custos de montagem, se houver.

21.3. Para a determinacao dos prejuizos indenizaveis, de acordo com as condi¢des expressas nesta apdlice,
tomar-se-a por base o valor real do bem sinistrado imediatamente antes da ocorréncia do sinistro, calculando-
se tal valor real mediante dedugao da depreciagéo cabivel do valor de reposi¢ao do objeto sinistrado. Deduzido
também o valor acordado com o Segurado dos salvados, caso estes permanegam em seu poder. A Seguradora
também indenizara as despesas aduaneiras, se houver, as despesas normais de transportes e de montagem,
assim como as despesas normais de desmontagem do objeto destruido, porém, o valor dos salvados devera
ser devidamente deduzido.

21.4. Fica, entretanto, estabelecido que estdao excluidos desta cobertura os laptops, palmtops,
notebooks, tablets, softwares, aparelhos celulares, ou seja, todo e qualquer equipamento portatil de
informatica e telefonia.

21.5. Fica estabelecido que somente terdo cobertura, caso o Segurado cumpra também as medidas de
seguranga, especificadas abaixo:

21.5.1. Fora do horario de expediente, guardar os equipamentos de escritério em locais
devidamente apropriados e fechados, entendendo-se como horario de expediente o periodo de
permanéncia dos funcionarios em servigos normais ou extraordinarios no local do risco, nao se
considerando, para fins, o pessoal de vigilancia e/ou conservagao;

21.5.2. Manter um sistema regular de controle de entrada e saida do local; e

21.5.3. Possuir vigilancia especializada, 24 horas por dia, 7 dias por semana;

21.6. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia prevista na especificagao da apolice.

21.7. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.
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CLAUSULA 227 - COBERTURA ADICIONAL DE INSTALAGOES PROVISORIAS

22.1. Ao contrario do que consta na alinea "c" da Clausula 32 das Condigbes Especiais, esta cobertura garante
a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apolice, sujeito ao
pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos fisicos acidentais as instalagdes no canteiro de
obras, tais como escritérios, refeitorios, alojamentos, depésitos de materiais e outras areas de apoio a obra
montada provisoriamente.

22.2. Esta clausula ndo garante, o contetdo das instalagdes provisoérias.
22.3. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia prevista na especificagao da apolice.
22.4. Permanecem em vigor as demais condi¢bes contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 232 - COBERTURA ADICIONAL DE ESTANDE DE VENDAS

23.1. Ao contrario do que consta na alinea "¢" da Clausula 32 das Condigdes Especiais, esta cobertura garante
a indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apélice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante a vigéncia da Apdlice,
as perdas e danos ocasionados aos estandes de vendas, e seus conteudos, situados no local de risco ou
conforme especificagdo da apdlice.

23.2. Fica entretanto estabelecido que estao excluidos desta cobertura os laptops, palmtops, tablets,
softwares, aparelhos celulares e demais similares em uso nos estandes da obra.

23.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apélice.
23.4. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 24° - COBERTURA ADICIONAL DE TRANSPORTES DE MATERIAIS A SEREM
INCORPORADOS A OBRA

24.1. Esta cobertura garante a indenizacao ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) estabelecido
na apoélice ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, durante a
vigéncia da Apdlice, os materiais transportadas em territdrio nacional, por via terrestre, de propriedade do
Segurado, em veiculos proprios ou de terceiros, considerando que estes materiais a serem incorporados no
objeto do seguro, acondicionados de acordo com sua natureza e viagem.

24.2. Inicio e Final do Risco

Esta clausula vigora a partir do momento em que os materiais deixam o local de armazenagem no lugar
mencionado para o0 comego do transito, continua durante o seu curso ordinério e termina com a sua entrega no
local de risco.
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24.3. Riscos Cobertos

A Seguradora toma a seu cargo as perdas e danos que sobrevenham ao objeto segurado, causados

diretamente por:

a) Colisdo, capotagem, descarrilamento e tombamento;

b) Incéndio, exploséo, raio, inundagao, transbordamento de cursos d'agua, represas, lagos ou lagoas,
desmoronamento ou queda de terras, pedras, obras de arte de qualquer natureza ou outros objetos, néo
estando, porém incluida nessa cobertura a permanéncia do objeto segurado nos armazéns de propriedade,
administrag&o, controle ou influéncia do Segurado, do embagador, do consignatorio, do destinatario, do
despachante ou de seus agentes representantes ou prepostos;

c) Roubo total oriundo de assalto a mao armada, ou desaparecimento do carregamento total do veiculo
devidamente comprovado por inquérito policial;

d) Agua doce ou da chuva, amassamento, amolgamento, arranhadura, contaminago, contato com outras
mercadorias, derrame, quebra, roubo, vazamento e outros danos semelhantes quando verificados em
decorréncia dos riscos citados nos itens “a”, “b” e “c” inclusive.

24.4. Riscos Excluidos
A Seguradora ndo toma a seu cargo, as perdas e danos direta ou indiretamente resultantes de:

a) Furto simples; desaparecimento inexplicavel; subtragdo dolosa; atos ou fatos do Segurado ou de
seus representantes e prepostos; apropriagao indébita; desaparecimento do veiculo e carga sem
inquérito policial conclusivo; operagdes de carga e descarga; saques desde que nao decorrentes
de riscos cobertos pela apdlice;

b) Roubo; furto mediante arrombamento que nao sejam comprovados através de boletins de
ocorréncia e/ou inquérito policial;

c) Qualquer dano que sobrevenha ao objeto segurado ocasionado através de operacado de carga,
descarga ou icamento e/ou atividade correlata que ocorra durante o inicio ou final do risco; e

d) Transporte por empresa transportadora ou por transportador auténomo.

24.5. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

CLAUSULA 25° - COBERTURA ADICIONAL DE INCENDIO APOS O TERMINO DA OBRA

25.1. Ao contrario do que consta na alinea "z" da Clausula 72 das Condigdes Gerais, esta cobertura garante a
indenizacdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizacdo (LMI) estabelecido na apodlice ou a ela
endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos ao prédio e contetdo
de edificagdes comerciais, de apartamentos, escritorios, hotéis, hospitais, sanatérios, asilos, clinicas, shopping
centers, lojas de departamentos, objeto do seguro contratado, conforme especificado na contratagéo da apdlice,
apds a entrega da obra desde que, em caso de incéndio, tal sinistro ndo seja, em hipétese alguma, decorrente
de nenhum servigo de construcao, instalagdo e montagem da obra.

25.2. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia prevista na especificagao da apélice.

25.3. Permanecem em vigor as demais condi¢bes contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

Condigdes Contratuais — Sompo Riscos de Engenharia — Processo SUSEP n°® 15414.900054/2017-39 - Versao 1.4 — 2021 68



SOMPO RISCOS DE ENGENHAR

@, SOMPO

SEGUROS

CNPJ: 61.383.493/0001-80

CLAUSULA 26° - COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

26.1. Ao contrario do que consta na alinea “c” da Clausula 32 das Condigbes Especiais, esta cobertura garante
a indenizagdo ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagdo (LMI) estabelecido na apolice, sujeito ao
pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos aos equipamentos de informatica, de
propriedade ou sob controle do Segurado, por quaisquer acidentes de causa externa, excluindo-se, porém da
cobertura qualquer defeito ou desarranjo mecéanico ou elétrico. Fica entendido e acordado que, a
cobertura se restringira aos equipamentos enquanto operados no local do risco, desde que nao sejam
ao ar livre, em varandas ou terragos.

26.2. O Limite Maximo de Indenizagdo de cada item devera corresponder ao valor atual dos bens segurados,
entendendo-se como tal valor, 0 bem no estado de novo, a pregos correntes na data imediatamente anterior a
ocorréncia do sinistro, deduzida a depreciagéo, idade e estado de conservagao, e incluidas nesse valor as
parcelas de frete, impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e custos de montagem, se houver.

26.3. Para a determinacao dos prejuizos indenizaveis, de acordo com as condi¢des expressas nesta apdlice,
tomar-se-a por base o valor real do bem sinistrado imediatamente antes da ocorréncia do sinistro, calculando-
se tal valor real mediante dedugao da depreciagéo cabivel do valor de reposi¢ao do objeto sinistrado. Deduzido
também o valor acordado com o Segurado dos salvados, caso estes permanegam em seu poder. A Seguradora
também indenizara as despesas aduaneiras, se houver, as despesas normais de transportes e de montagem,
assim como as despesas normais de desmontagem do objeto destruido, porém, o valor dos salvados devera
ser devidamente deduzido.

26.4. Fica, entretanto, estabelecido que estdao excluidos desta cobertura os laptops, palmtops,
notebooks, tablets, softwares, aparelhos celulares, ou seja, todo e qualquer equipamento portatil de
informatica e telefonia.

26.5. Fica estabelecido que somente terdo cobertura, caso o Segurado cumpra também as medidas de
seguranga, especificadas abaixo:

26.5.1. Fora do horario de expediente, guardar os equipamentos de informatica em locais
devidamente apropriados e fechados, entendendo-se como horario de expediente o periodo de
permanéncia dos funcionarios em servigos normais ou extraordinarios no local do risco, nao se
considerando, para fins, o pessoal de vigilancia e/ou conservagao;

26.5.2. Manter um sistema regular de controle de entrada e saida do local; e

26.5.3. Possuir vigilancia especializada, 24 horas por dia, 7 dias por semana;

26.6. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia prevista na especificagao da apolice.

26.7. Permanecem em vigor as demais condi¢bes contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.
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CLAUSULA 272 - COBERTURA ADICIONAL DE TESTES DE FUNCIONAMENTO

27.1. Ao contrario do que consta no item 2.1.2, alinea “b” da Clausula 2% das Condigdes Especiais, esta
cobertura garante a indenizagao ao Segurado até o Limite Maximo de Indenizagéo (LMI) estabelecido na apdlice
ou a ela endossados e sujeito ao pagamento pelo Segurado do prémio extra acordado, os danos decorrentes
de testes de funcionamento dos componentes de maquinas e equipamentos segurados, realizados como meio
e finalidade de garantir e/ou simular que cada item do conjunto esteja em condi¢des de funcionamento.

27.2. O periodo de testes encontra-se expressamente mencionado na especificagao da apélice.

27.3. Fica estabelecido que além das exclusées da Clausula 7¢ - RISCOS EXCLUIDOS das Condigdes
Gerais e da Clausula 22 - RISCOS EXCLUIDOS as Condigoes Especiais, esta cobertura nao indenizara
0s prejuizos causados por ou decorrentes de:

a) Os testes a frio excluem operagao de fornalhas ou aplicagao de calor direto ou indireto, uso de
matéria-prima ou outros materiais de processamento ou, no caso de motores elétricos, geradores
elétricos, transformadores, conversores ou retificadores, sua conexao a rede elétrica ou outro circuito
de carga;

b) Matéria-prima e produtos inutilizados em consequéncia de acidentes ou quebras ocorridas durante
o periodo de testes; e

c) Os materiais refratarios, durante o periodo de testes em que eles estejam envolvidos.

27.4. Fica estabelecido que este seguro nao garantira nenhuma perda, dano, reclamagées, custo ou
gasto de qualquer natureza, direta ou indiretamente, quando comprovada a falta da apresentacao de
plano de trabalho e execugao dos trabalhos de execucao e testes.

27.5. Esta cobertura adicional nao se aplica as partes e itens de Obras Civis.

27.6. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagao da apélice.

27.7. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que néo foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 39° - COBERTURA ADICIONAL DE ERROS E OMISSOES

39.1. Ao contrario do que consta no item 23.3 subitens Il. b da Clausula 23 - PERDA DE DIREITOS das
Condigdes Gerais, e desde que pago o prémio correspondente, esta cobertura garante, até o Limite Maximo de
Indenizagéo (LMI) estabelecido na apdlice, as perdas ou danos a bens do Segurado, ou que estejam sob
controle e/ou responsabilidade do Segurado nos locais de risco especificados na Apdlice, decorrentes de erros
e/ou omissdes nao intencionais por parte do Segurado, exclusivamente enquanto relacionados a:

a) qualquer erro ou omiss&o nao intencional na descrigdo ou localizagdo dos bens cobertos por esta Apdlice,
€erro ou omissao esse ja existente na data de emissao da Apdlice;
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b) qualquer erro ou omissao nao intencional na descrigao ou localizagdo dos bens cobertos por esta Apdlice,
em quaisquer alteragdes posteriores da Apdlice;

¢) nao inclus&o, por erro ou omissao nao intencional:
c.1) de qualquer local possuido ou ocupado pelo Segurado na data de emissé@o da Apdlice, ou
c.2) de qualquer local adquirido ou ocupado durante a vigéncia da Apdlice; e

d) qualquer erro ou omissdo nao intencional que resulte em cancelamento de bens cobertos por esta apdlice.
39.2. Fica estabelecido que as perdas e/ou danos por omissao involuntaria estarao cobertos somente
na medida em que esta apdlice teria concedido cobertura se o erro ou emissao nao intencional nao
tivesse ocorrido, observados o limite maximo de indenizagao estabelecidos na apdlice e desde que o
Segurado tenha agido de boa-fé a respeito.

39.3. Permanecem em vigor as demais condigées contratuais que nao foram alteradas por esta
Cobertura Adicional.

CLAUSULA 40° - COBERTURA ADICIONAL DE AUTORIDADES PUBLICAS

40.1. Ao contrario do que consta na alinea "c" da Clausula 72 das Condi¢bes Gerais, esta cobertura garante,
até o Limite Maximo de Indenizacao (LMI) estabelecido na apdlice, e desde que pago o prémio correspondente,
a indenizagao ao Segurado dos custos de reintegracdo do objeto do seguro, incorridos durante a vigéncia da
apolice em virtude da necessidade de cumprir regulamentos de constru¢do ou outros regulamentos exigidos
por qualquer estado, municipio, local ou outras autoridades competente, exceto:

a) Os custos incorridos no cumprimento de quaisquer regulamentos supracitados, com relagao a danos
fisicos ndo indenizaveis por esta apélice e/ou sob os quais uma notificagdo tenha sido apresentada para
o(s) Segurado(s) antes do dano fisico garantido por esta Apdlice, e pelos quais o(s) Segurado(s)
estaria(m) de outra forma sujeito(s) a cumprir na auséncia de qualquer dano fisico.

b) O montante de qualquer taxa, imposto, tributos, encargos imobiliarios ou outro encargo ou avaliagao
resultante da valorizagao de capital, relativo ao objeto do seguro, para cumprir quaisquer regulamentos
retro mencionados.

40.2. O trabalho de reintegragdo podera ser realizado total ou parcialmente fora do local do risco,
conforme obrigagoes assumidas pela Segurado com o Poder Publico para assegurar a execugao do
objeto segurado, desde que a responsabilidade da Seguradora nao seja desse modo aumentada.

40.3. Permanecem em vigor as demais condig6es contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula

Adicional.

CLAUSULA 412 - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS FiSICOS EM CONSEQUENCIA DE ERRO DE
PROJETO E RISCOS DO FABRICANTE PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS

41.1. Ao contrario do que consta no item 2.1.2, alinea “a” da Clausula 22 das Condigbes Especiais, esta
cobertura garante, até o Limite Maximo de Indenizagao (LMI) estabelecido na apdlice e sujeito ao pagamento
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do prémio adicional correspondente, a indenizagdo ao Segurado pelos prejuizos decorrentes de danos
materiais acidentais ocorridos no local do risco ou canteiro de obras durante a vigéncia da apdlice, em virtude
de erro de projeto ou riscos do fabricante as coisas seguradas (bens segurados), exceto os custos que seriam
suportados pelo Segurado para corrigir o erro/defeito original, tais como a desmontagem, a
remontagem, o transporte e demais despesas decorrentes, caso o erro/defeito fosse descoberto antes
do acidente que deu causa ao sinistro.

41.2. Esta cobertura adicional se aplica as maquinas e equipamentos desde que sejam comprovadamente
novos e que o proprio fabricante seja o responsavel pela instalagdo, montagem e supervisdo. Portanto,
permanecem excluidos da cobertura maquinas e equipamentos usados/seminovos.

41.3. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificacéo da apdlice.

41.4. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Adicional.

PARTE IIl - CONDICOES PARTICULARES

CLAUSULAS PARTICULARES

101.ACLAUSULA PARTICULAR DE INSTALAGOES DE COMBATE AO FOGO E SEGURANGA CONTRA
INCENDIO NO LOCAL DO RISCO E CANTEIRO DE OBRAS

101.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigdes contidos na
apolice ou a ela endossados, a Seguradora somente indenizara o Segurado por danos fisicos diretamente
causados por ou resultantes de incéndio ou exploséo, se os requisitos a seguir forem cumpridos:

101.1.1. Equipamentos de combate a incéndio adequados e com suficiente capacidade de agentes de
extingdo devem estar sempre disponiveis no local do risco ou canteiro de obras e preparados para uso
imediato;

101.1.2. Um namero suficiente de trabalhadores deve estar totalmente treinado no manejo de tais
equipamentos e deve estar disponivel para imediata intervengao a qualquer tempo;

101.1.3. Se for necessaria para a construgdo ou montagem da obra contratada, a armazenagem de
materiais devera ser subdividida em unidades de armazenagem nao excedendo o valor discriminado na
especificagao da apélice. As unidades individuais de armazenagem deverao ficar separadas por uma
distancia de, pelo menos, 50 (cinquenta) metros ou por paredes corta-fogo;

101.1.4. Todo o material inflamavel, e especialmente todos os liquidos e gases inflamaveis, devera ser
armazenado a uma distancia suficiente das coisas sob construgao ou montagem e de qualquer trabalho
a quente;

101.1.5. Solda ou uso de chama aberta na vizinhanga de material combustivel somente sera permitido
se pelo menos um trabalhador devidamente equipado com extintores e bem treinado em combate a
incéndio estiver presente; e
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101.1.6. No inicio dos testes todas as instalagdes de combate a incéndio designadas para a operagao
devem estar instaladas e em condigoes de uso.

101.2. Fica também acordado que a Seguradora indenizara o Segurado por qualquer ocorréncia somente até
o Limite Maximo de indenizagéo para cada unidade individual conforme estipulado na especificacdo da apolice.

101.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Particular.

101. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE INSTALAGOES DE COMBATE AO FOGO E SEGURANGA
CONTRA INCENDIO NO LOCAL DO RISCO E CANTEIRO DE OBRAS

Instalagdes provisorias: __ % do valor da Cobertura Basica

Valor individual por local de armazenagem: __ % do valor da Cobertura Bésica

102. CLAEJSULA PARTICULAR DE MEDIDAS DE SEGURANGA QUANTO A ALAGAMENTOS E
INUNDAGOES

102.1. Este seguro ampara os danos fisicos as coisas seguradas direta ou indiretamente causados por
alagamentos ou inundagdes, as medidas de seguranga adequadas forem tomadas no projeto e na execugédo
da obra envolvida.

102.1.1. Para fins desta clausula, medidas de seguranga adequadas significam que, durante toda a vigéncia da
apolice serao tomadas precaugdes com relacdo a precipitagdes, alagamentos e inundagdes para um Periodo
Minimo de Recorréncia, considerando anos hidroldgicos completos para o local do risco ou canteiro de obras,
conforme estipulado na especificagdo da apdlice, com base nas estatisticas elaboradas pelas autoridades
meteorologicas.

102.1.1.1. Entende-se por medidas de seguranga adequadas, ter ciéncia e considerar os valores de
precipitagbes, enchentes e inundagdes que se possam deduzir das estatisticas oficiais dos servigos
meteoroldgicos locais, com respeito a localidade segurada e toda a vigéncia do seguro, tendo em conta um
periodo de recorréncia minimo de 50 (cinquenta) anos.

102.1.2. Nao serao indenizaveis danos fisicos resultantes da nao remogao imediata, pelo Segurado, de
obstrucdes, como, por exemplo, areia e arvores, de leitos d'agua, galerias, redes de drenagem e
corregos, dentro do canteiro de obras ou local do risco, quer com ou sem agua, a fim de manter o fluxo
d'agua livre.

102.1.3. Os danos fisicos diretamente causados a material de constru¢do por precipitagdo, alagamento ou
inundag@o somente serdo indenizaveis se tal material de construgdo néo exceder a demanda estipulada na
especificagdo da apolice e as quantidades excedentes forem mantidas em areas que nao sejam ameagadas
por precipitacdo, alagamento ou inundagdo para um Periodo Minimo de Recorréncia, considerando anos
hidrolégicos completo, também estipulado na especificagdo da apdlice.

102.1.4. Os danos fisicos diretamente causados a maquinas e equipamentos de construgao segurados somente
serdo indenizaveis se, apos a execucao dos trabalhos ou no caso de qualquer interrupgéo, tais equipamentos
ou maquinaria da obra em constru¢do forem mantidos em area sem registros de precipitacdo, alagamento ou
inundacdo no periodo estipulado na especificacdo da apdlice e que ndo tenham sido ameagados por
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precipitagdo, alagamento ou inundag¢do no Periodo Minimo de Recorréncia, considerando anos hidrolégicos
completos, também estipulado na especificagdo da apolice.

102.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Particular.

102. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE MEDIDAS DE SEGURANGA QUANTO A ALAGAMENTOS
E INUNDAGOES

Periodo minimo de recorréncia: __ anos.

Demanda maxima: __ dias

103. CLAUSULA PARTICULAR DE COLOCAGAO DE TUBULAGOES

103.1. A Seguradora indenizara o Segurado por danos fisicos causados por alagamento ou entupimento de
tubulagdes (como, por exemplo, dentre outros, de agua, de gas, de minério, etc.), valas ou pogos somente até
o comprimento maximo de valas estipulado na especificacdo da apélice. A Seguradora, garantira os danos
fisicos se:

103.1.1. As tubulagdes, imediatamente ap6s colocadas, forem imobilizadas de modo a ndo serem deslocadas
se a vala for alagada;

103.1.2. As tubulagdes, imediatamente ap6s colocadas, tenham sido vedadas para evitar a penetragdo de agua,
lodo ou matérias semelhantes;

103.1.3. As valas de segmentos de tubulagdes testados tenham sido reaterradas imediatamente apo6s a
concluséo do teste de pressao.

103.2. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula
Particular.

103. LIMITE DA CLAUSULA PARTICULAR DE COLOCAGAO DE TUBULAGOES
Comprimento maximo de vala: __ metros

104. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE ALAGAMENTO E INUNDAGAO

104.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusées, dispositivos e condigoes contidos
na apoélice ou a ela endossados, a Seguradora nao indenizara o Segurado por perdas, danos ou
responsabilidade direta ou indiretamente causados por ou resultantes de alagamento e inundagao.

104.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢cdes Contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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105. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE PEGAS, PARTES, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS OU
PROCESSOS PREEXISTENTES

105.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigoes contidos
na Apdlice ou a ela endossados, estdo excluidos para todas as garantias desta apodlice, os danos
resultantes do uso ou emprego de pegas, partes, maquinas, equipamentos ou processos preexistentes
ao projeto segurado.

105.2. Permanecem em vigor as demais Condigées Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

106. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE DEMOLIGAO

106.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusoes, dispositivos e condigoes contidos
na apélice ou a ela endossados, estao excluidos os danos decorrentes de qualquer tipo de demoligao,
seja ela ocasionada dentro do local do risco, para desobstruir o andamento da obra, bem como
ocasionadas nas propriedades circunvizinhas (Danos Fisicos as outras propriedades do Segurado) as
coisas seguradas e que venham afetar as referidas coisas.

106.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta

Clausula Particular.

107. CLAUSULA PARTICULAR DE RECONSTRUGAO E/OU REINSTALAGAO/MONTAGEM EM CASO DE
SINISTRO

107.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢bes contidos
na apdlice ou a ela endossados, este seguro se estendera para cobrir danos fisicos acidentais indenizéveis as
coisas seguradas, ficando, no entanto, 0 montante maximo pagavel sob a presente apolice limitado as despesas
incorridas para reintegrar as coisas seguradas de acordo com um padrdo ou condigao tecnicamente equivalente
aquela que existia imediatamente antes da ocorréncia dos danos fisicos, mas ndo em excesso da porcentagem
estipulada na especificagdo da apdlice, relativamente ao custo médio original de construgdo ou instalagdo da
area diretamente danificada.

107.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Particular.

107. LIMITE DA CLAUSULA PARTICULAR DE RECONSTRUGAO E/OU REINSTALAGCAO/MONTAGEM EM
CASO DE SINISTRO
Porcentagem maxima: __%.

108. CLAUSULA PARTICULAR DE TOLERANCIA DE VARIAGAO DO VALOR EM RISCO DECLARADO E
RATEIO EM VARIAGOES INFERIORES AO INDICE ESTIPULADO

108.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusoes, dispositivos e condigoes
contidos na apélice ou a ela endossados, a Seguradora respondera pelos danos fisicos garantidos até
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o Limite Maximo de Garantia da Apdlice, desde que o Valor em Risco Declarado na apdlice seja igual ou
superior a 95% (noventa e cinco por cento), ou estipulado no limite da desta clausula, do valor em risco
apurado no momento do sinistro. Em caso contrario, correra por conta do Segurado a parte
proporcional dos danos fisicos correspondente a diferenga entre o Valor em Risco Declarado e a
totalidade do valor em risco apurado no momento do sinistro. Nesse caso nao sera aplicavel a tolerancia
de variagao e o rateio sera aplicado sobre o valor em risco declarado e 100% do valor em risco apurado.
Cada verba, se houver mais de uma na apdlice, ficara separadamente sujeita a esta condigdo, nao
podendo o Segurado alegar excesso de Valor em Risco Declarado numa verba para a compensagao da
insuficiéncia de outra.

108.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

108. LIMITE DA CLAUSULA PARTICULAR DE TOLERANCIA DE VARIAGAO DO VALOR EM RISCO

DECLARADO E RATEIO EM VARIAGOES INFERIORES AO iNDICE ESTIPULADO
Porcentagem maxima: __ %

109. CLAUSULA PARTICULAR DE DESVIO DE CRONOGRAMA

109.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusées, dispositivos e condiges
contidos na apolice ou a ela endossados, esta apdlice nao garantira as perdas e danos causados por
ou agravados por desvio do cronograma de obras civis e/ou instalagio e montagem que exceder o
numero de semanas estipulado na especificacdo da apolice, salvo se a Seguradora concordou
formalmente com esse desvio do cronograma antes da ocorréncia de sinistro.

109.2. O desvio admitido é para o total dos atrasos ocorrido durante o periodo de vigéncia original da
apdlice, sem qualquer alteragao do final dessa vigéncia.

109.3. Entender-se-a por desvio do cronograma para efeito desta clausula:
a) Alteragoes de sequéncia construtiva e/ou;

b) Deslocamento de atividades e/ou;

c) Adiantamento ou atrasos de atividades.

109.4. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

109. LIMITE DA CLAUSULA PARTICULAR DE DESVIO DE CRONOGRAMA
Desvio do cronograma, numero de semanas maximo: __ semanas.

110. CLAUSULA PARTICULAR DE ALOJAMENTOS E DEPOSITOS

110.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusoes, dispositivos e condi¢goes contidos
na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora somente indenizara o Segurado por perdas, danos ou
responsabilidade direta ou indiretamente causados aos alojamentos e depdsitos por incéndio,
alagamento ou inundagao, se esses alojamentos e depdsitos estiverem localizados acima da cota
d’agua mais elevada registrada em qualquer lugar no canteiro de obras durante os ultimos 50 anos ou
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o periodo de recorréncia especificado no limite da clausula 102 e as unidades individuais de
armazenagem estiverem separadas por uma distancia de pelo menos 50 metros ou por paredes corta-
fogo.

110.2. Fica também acordado que a Seguradora indenizara o Segurado por qualquer ocorréncia somente
até o limite de indenizacao para cada unidade individual conforme estipulado na especificagao da
apolice.

110.3. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

110. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE ALOJAMENTOS E DEPOSITOS
Local de armazenagem: ____ % do valor da Cobertura Basica.

111. CLAUSULA PARTICULAR DE FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO/ROUBO

111.1. Definicdo do evento furto mediante arrombamento/roubo

Eventos com locais de ocorréncia distantes mais de 1 km entre si, ou com datas de ocorréncia diferentes, serdo
considerados eventos separados. O Boletim de Ocorréncia oficial apenas podera ser considerado para fins de
comprovacao de sinistros, se corresponder a estas pré-condigdes, ou seja, para eventos distintos deverao ser
emitidos Boletins de Ocorréncia separados por dia e local.

111.1. Condigdes de prote¢ao
A extensao de cobertura para eventos de furto mediante arrombamento e roubo, fica sujeita a adogao
das seguintes medidas de prevengao nos locais de armazenamento de materiais de construgao:

111.1.1. Vigilancia especializada, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
111.2. Permanecem em vigor as demais Condigdes Contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Particular.

112. CLAl’JSULA PARTICULAR DE CONSTRUGAO DE BARRAGENS, RESERVATORIOS E USINAS
HIDROELETRICAS

112.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigdes contidos

na apélice ou a ela endossados, a Seguradora nao garantira o Segurado com respeito a:

a) Despesas incorridas com inje¢do de calda de cimento em areas de rocha branda e/ou outras
medidas adicionais mesmo que sua necessidade surja somente durante a construgao;

b) Despesas incorridas com drenagem mesmo que as quantidades de agua originalmente esperadas
forem substancialmente ultrapassadas;

c) Perdas ou danos devidos a quebra do sistema de drenagem, se tal quebra pudesse ter sido evitada
por instalagées de reserva;

d) Despesas incorridas com vedagao ou impermeabilizagdo e instalagoes adicionais para a descarga
de aguas de escoamento ou subterraneas;

e) Perdas e danos devidos a assentamento ou recalque de solo, se causados por compactagao
inadequada ou insuficiente;

Condigdes Contratuais — Sompo Riscos de Engenharia — Processo SUSEP n°® 15414.900054/2017-39 - Versao 1.4 — 2021 77



SOMPO RISCOS DE ENGENHAR

B, SOMPO
SEGUROS

CNPJ: 61.383.493/0001-80

f) Rachaduras de qualquer natureza ou origem; e
g) Vazamentos

112.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

113. CLAUSULA PARTICULAR DE CONSTRUGAO EM SEGOES / TRECHOS

113.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigdes contidos na
apodlice ou a ela endossados, a Seguradora somente garantira o Segurado por danos fisicos acidentais
diretamente causados alou por terraplenagens, cortes, valas e canais ou trabalhos de estradas, se estas
terraplenagens, cortes, valas e canais ou trabalhos de estradas forem construidos em seg¢des/trechos por frente
de trabalho, conforme definido na especificagdo da apdlice, e que ndo excedam, no total, 0 comprimento
mencionado abaixo. Independentemente do estado de conclusdo dos trabalhos segurados a indenizagao por
qualquer sinistro ficara limitada ao custo de reparo de tais se¢des. O termo “no total” ndo deve ser interpretado
como um limite no agregado.

113.2. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula
Particular.

113. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE CONSTRUGAO EM SEGOES / TRECHOS

Comprimento maximo da se¢&o / trecho por frente de trabalho: ___ metros
NUmero maximo de frentes de trabalho: ___

114. CLAUSULA PARTICULAR DE CAMINHOS E ESTRADAS DE ACESSO

114.1. Fica entendido e acordado que, nao obstante o periodo de vigéncia do seguro indicado na apélice

e a qualquer condigao, termo, clausula adicional ou clausula particular, que este seguro nao garantira

nenhuma perda, dano, custo ou gasto de qualquer natureza, direta ou indiretamente, aos caminhos e

estradas de acesso, na sua totalidade ou por segdes / trechos, nas seguintes situagoes:

a) Apods o término das obras de aberturas dos caminhos e/ou estradas de acesso; ou

b) Quando os caminhos e/ou estradas de acesso tenham sido colocados em uso pelo segurado /
empreiteiros / subempreiteiros; ou

c) O que ocorrer primeiro.

114.2. Esta condigao de exclusao fica mantida mesmo no caso de contratagcdo da Cobertura Adicional
para Obras/Instalagdes Concluidas.

114.3. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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115. CLAUSULA PARTICULAR DE OBRAS DE TALUDES TERROSOS, ROCHOSOS E MISTOS (SOLO E
ROCHA)

115.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigoes contidos
na apdlice ou a ela endossados, no tocante aos servigos que envolverem movimentagao de solo e rocha,
nos locais designados na especificagao da apdlice, a garantia prevista neste contrato ficara limitada ao
montante necessario para a reparagao dos danos fisicos acidentais, decorrentes dos eventos cobertos,
aos taludes terrosos, rochosos e mistos escavados e segurados, compreendidos no Valor em Risco
Declarado pelo Segurado.

115.1.1. A reparagdo aqui referida significa repor os taludes danificados nas mesmas caracteristicas
construtivas, e funcionais existentes anteriormente a ocorréncia do sinistro. Ficara por conta do Segurado o
custo de quaisquer alteracdes dessas caracteristicas construtivas que venham a onerar os custos de reparo,
ainda que tais alteragbes sejam necessarias a efetiva reparagdo dos danos fisicos dos taludes segurados.
Desta forma, se por qualquer razdo os taludes sinistrados ndo puderem ser reparados, no mesmo local e com
as mesmas caracteristicas anteriores ao sinistro, a indenizagéo a ser paga sera aquela que seria devida se néo
existisse tal alteragao construtiva, respeitadas as demais condi¢oes desta apdlice.

115.2. Nao obstante o disposto nos paragrafos anteriores, se existir para a reparagao dos danos fisicos
solugao menos onerosa que aquela que devolveria o talude sinistrado as suas caracteristicas originais,
e se tal solugao nao prejudicar a funcionalidade e o desempenho do talude, a indenizagao ficara limitada
aos custos correspondentes a adogdo de tal solugdo, ficando por conta do Segurado quaisquer
despesas excedentes, caso ele opte por solugcao diferente desta.

115.3. Fica, ainda, entendido e acordado que, a excegao das medidas que visarem a evitar a agravagao
dos prejuizos, o Segurado nao podera, sem a prévia e expressa anuéncia da Seguradora, tomar qualquer
outra medida relacionada ao reparo do talude danificado, sob a pena de perder o direito a indenizagao.

115.4. Além das limitag6es nos paragrafos anteriores, os custos de reparo do talude sinistrado nédo
poderdo ser superior ao limite fixado na especificagao da apélice para esta Clausula Particular.

115.4.1. A soma de todas as indenizagoes e despesas pagas pela presente Clausula Particular, em todos
os sinistros, nao podera, em hipétese alguma, exceder o limite desta Clausula Particular.

115.5. Aplicar-se-a a cada sinistro indenizavel a franquia estipulada na especificagao da apélice.

115.6. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

115. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE OBRAS DE TALUDES TERROSOS, ROCHOSOS E

MISTOS (SOLO E ROCHA)
Limite maximo para reparo do talude: R$ por ocorréncia e R$ no agregado.
Franquias: P.0.S. de 20% dos prejuizos indenizaveis com um valor minimo de R$ evento.

Condigdes Contratuais — Sompo Riscos de Engenharia — Processo SUSEP n°® 15414.900054/2017-39 - Versao 1.4 — 2021 79



—

@ SOMPO

SEGUROS

CNPJ: 61.383.493/0001-80

SOMPO RISCOS DE ENGENHAR

116. CLAUSULA PARTICULAR DE ESCAVAGOES A CEU ABERTO E ESCAVAGOES SUBTERRANEAS

116.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigdes contidos
na apoélice ou nela endossados, a Seguradora ndo garantira o Segurado por despesas decorrentes de:
a) Alteragoes nos métodos de construgao;

b) Alteragoes nos métodos de construgao ou no projeto original devido a condigoes ou obstrugoes
imprevistas no solo ou rocha incluindo aquelas nao detectadas nas investigagdes geoldgicas
realizadas para o projeto;

c) Medidas que se tornem necessarias para melhorar ou estabilizar as condi¢des do solo ou rocha ou
vedar a entrada de agua;

d) Remogao de material escavado;

e) Remogao de material escavado em excesso ao perfil projetado ou para preencher as cavidades dai
resultantes;

f) Instalagdo de sistemas de drenagem;

g) Danos fisicos decorrentes de quebra do sistema de drenagem, se tais danos pudessem ser
evitados pelo uso de instalagao de reserva;

h) Abandono ou recuperagdo de maquinas de perfuragao de tuneis; e

i) Perda de bentonita, suspensées ou qualquer meio ou substancia usado para suporte a escavagao
ou como agentes de condicionamento solo.

116.2. No caso de um evento coberto por esta apdlice os danos indenizaveis estardo limitados as despesas
incorridas para reintegrar as coisas seguradas de acordo com o projeto original ou condi¢do tecnicamente
equivalente aquela que existia imediatamente antes da ocorréncia dos danos fisicos, mas nao em excesso da
porcentagem estipulada na especificagdo da apdlice, relativamente ao custo médio original de construgéo da
area diretamente afetada.

116.3. Somente estardo amparados, nos termos da apdlice, os danos fisicos indenizaveis relativos a avango
méaximo de escavagao, sem as protecdes previstas em projeto e ou recomendadas pelo gedlogo responsavel,
por frente de trabalho, conforme definido na especificagdo da apolice.

116.4. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Particular.

116.5. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE ESCAVAGOES A CEU ABERTO E ESCAVAGOES
SUBTERRANEAS

Porcentagem maxima: __ %

Avanco maximo por escavagao e por frente de trabalho: _ metros

117. CLAUSULA PARTICULAR DE OBRAS SOBRE AGUA

117.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusoes, dispositivos e condi¢coes contidos

na apélice ou nela endossados, a Seguradora ndo garantira o Segurado por:

a) Perdas e danos a ancoradouros, cais, quebra-mar e coisas semelhantes causados por
assentamento ou recalque ou afundamento;

b) Perdas e danos causados pela agao normal do mar ou rio;

c) Perdas ou danos a diques de defesa, cais ou outras estruturas maritimas semelhantes incompletas
ou desprotegidas quando superarem 200 (duzentos) metros de comprimento;
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d) Perdas e danos devidos a erosao do solo;

e) Custos incorridos com dragagem ou redragagem;

f) Custos incorridos com material de aterro perdido ou danificado;

g) Custos com a substitui¢ao ou recuperagao de estacas ou elementos de contengao que tenham sido
mal colocadas, desalinhadas ou obstruidas durante a construcao; perdidas, abandonadas ou
danificadas durante a cravagdo ou extragao; obstruidas por outras estacas, por bate-estacas ou
por camisas;

h) Custos incorridos com corregao de prancha metalica desconectadas ou desengatadas;

i) Custos incorridos com corre¢ao de vazamento ou infiltragao de qualquer material;

j) Custos incorridos decorrentes das estacas ou elementos da fundagao nao terem sido aprovados
nos testes de carga ou nao terem suportado a capacidade de carga de projeto;

k) Custos incorridos com a restauragao das caracteristicas e dimensaes originais dos elementos;

I) Perdas e danos a qualquer equipamento flutuante ou a outros equipamentos tais como caixdes,
balsas e afins;

m) Custos incorridos com qualquer mobilizagao ou desmobilizagao de equipamentos de construgao
maritima e outros custos oriundos de periodo de espera devido a condigdes meteorolégicas;

n) Perdas ou danos a cabos de amarragado, ancoras, correntes e boias; e

o) Perdas ou danos devidos ao impacto de embarcagoes.

117.2. Conceito

Para efeito desta clausula, entende-se por agdo normal do mar aquela condi¢do do mar que se manifesta até
o numero 8 (oito) da escala de Beaufort, ou as condi¢des de marés, correntes e ondas do mar as quais devem
ser estatisticamente esperadas de ocorrer uma vez durante o periodo de 20 (vinte) anos, devendo ser levada
em conta aquela que for considerada mais onerosa.

117.3. Medidas de Seguranga

Fica entendido e acordado que sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigdes contidos na apélice ou
a ela endossados, a Seguradora somente indenizara o Segurado por danos fisicos acidentais diretamente
causados as coisas seguradas se 0 Segurado:

117.3.1. Receber diariamente dados meteorolégicos do Instituto Meteoroldgico Oficial mais préximo do local do
risco durante toda a vigéncia da apdlice;

117.3.2. Manter permanente contato com o Instituto Meteoroldgico Oficial mais proximo do local do risco no
periodo de 12 horas ap6s a notificagdo de tempestade iminente;

117.3.3. Manter o trafego de embarcagdes a uma distancia minima de 200 (duzentos) metros do local de risco.
117.4. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Particular.

118. CLAUSULA PARTICULAR DE SINISTROS EM SERIE (OCC/IM)

118.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigdes contidos
na apélice ou a ela endossados, os danos fisicos causados por erro de projeto (se amparado por
cobertura adicional/endosso), defeito de material e/ou de fabricagao (e/ou erro na execugao dos
servigos) decorrentes da mesma causa, as estruturas, partes de estruturas, maquinas ou equipamentos
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do mesmo tipo ou modelo, apés aplicada a franquia da apélice para cada sinistro indenizavel, serao
indenizados com uma redugao sobre o montante assim obtido, estipulada na especificagao da apdlice.
A mesma redugao sequencial sera aplicada a eventos de roubo.

118.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢cdes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

118. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE SINISTROS EM SERIE (OCC)
100% do 1° sinistro;

80% do 2° sinistro;

60% do 3° sinistro;

Demais sinistros nao serao indenizados.

119. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE PERDAS, DANOS OU RESPONSABILIDADES
RESULTANTES DE PERFURAGCOES HORIZONTAIS DIRECIONAIS

119.1 Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusoes, dispositivos e condi¢gdes contidos
na apolice ou a ela endossados, a Seguradora nao garantira o Segurado por perdas e danos que forem
causados ou resultarem direta ou indiretamente de perfuragoes direcionais horizontais, e também as
proprias tubulagoes na area de vias criadas pela perfuragao direcional horizontal.

119.2. Permanecem em vigor as demais Condigées Contratuais que ndo foram alteradas por esta

Clausula Particular.

120. CLAUSULA PARTICULAR DE DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE MAQUINAS OU
EQUIPAMENTOS USADOS

120.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusées, dispositivos e condigoes contidos
na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora ndo indenizara o Segurado por perdas ou danos
resultantes de testes, nem os que ocorrerem durante a desmontagem ou remontagem.

120.2. Ao contrario do que possa constar na Clausula 92 - Cobertura Adicional de Danos Fisicos em
consequéncia de Riscos do Fabricante para Maquinas e Equipamentos novos das Condig¢des Especiais,
a alinea “2.1.2.a.” da Clausula 2° das Condigbes Especiais voltara a vigorar para as Maquinas e
Equipamentos usados.

120.3. Para determinacao dos danos indenizaveis de acordo com as condi¢des expressas nesta apolice, tomar-
se-a por base:

120.3.1. No caso de qualquer dano que possa ser reparado. O custo dos reparos necessarios a restabelecer a
coisa sinistrada no mesmo estado que se encontrava imediatamente antes da ocorréncia do sinistro, deduzido
o valor dos salvados. A Seguradora também indenizara o custo de desmontagem e remontagem que se fizer
necessario para a efetuacdo dos reparos, assim como as despesas normais de transporte, de ida e volta da
oficina de reparos, assim como as despesas aduaneiras, se houver. Se os reparos forem executados na oficina
do préprio Segurado, a Seguradora indenizara o custo do material e mao-de-obra decorrentes dos reparos
efetuados e mais uma percentagem razoavel de custos fixos ou indiretos. A Seguradora ndo fara qualquer
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reducao na indenizagao, a titulo de depreciagdo, com relagdo as partes substituidas, entendendo-se, porém,
que o valor dos salvados devera ser devidamente deduzido.

120.3.2. No caso de perda total. O valor atual da coisa sinistrada imediatamente antes da ocorréncia do sinistro,
calculando-se tal valor mediante deducdo da depreciagéo cabivel do valor da reposi¢ao do objeto sinistrado,
deduzido o valor dos salvados. A Seguradora também indenizara as despesas aduaneiras, se houver, as
despesas normais de transporte e de montagem, assim como as despesas normais de desmontagem da coisa
destruida, porém o valor dos salvados devera ser devidamente deduzido.

120.4. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Particular.

121. CLAUSULA PARTICULAR DE PERFURAGOES HORIZONTAIS

121.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigdes contidos na
apdlice ou a ela endossados, a Seguradora somente garantira o Segurado, até o limite de garantia previsto na
especificagdo da apdlice, por danos fisicos acidentais ocorridos durante as operacdes de perfuragdo direcional
horizontal sob rios, ferrovias, estradas de rodagem, ruas e semelhantes, somente se uma investigagao
geoldgica e geotécnica do subsolo (sondagem, amostragem e ensaios geotécnicos) necessaria para uma
apropriada operagéo de perfuracdo, de acordo com o que recomenda a boa técnica de engenharia, tiver sido
executada pelo Segurado antes do inicio dos trabalhos e se 0 empreiteiro estiver familiarizado com as técnicas
de perfuracéo.

121.2. Prejuizos Nao Indenizaveis

Além dos prejuizos nao indenizaveis relacionados nas Condigoes Especiais desta apélice, a Seguradora

nao garantira:

a) Perdas e danos devido a ndo se atingir a meta do ponto de perfuragao;

b) Perdas e danos devidos a desvios em relagao a diregdao programada;

c) Perdas ou mudangas da lama de perfuragdao, como por exemplo, bentonita;

d) Danos ao isolamento externo da tubulagao na area da perfuracao horizontal;

e) Perdas e danos as perfuratrizes ou equipamentos de perfuragao;

f) Perdas e danos direta e ou indiretamente decorrentes do abandono de quaisquer operagées de
perfuragao, em qualquer estagio; e

g) Perdas e danos direta e ou indiretamente decorrentes de quebra da haste de perfuragao.

121.3. Limite Maximo de Indenizagdo por Perfuracdo e Franquia dedutivel: conforme estipulado na
especificagdo da apdlice.

121.4. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Particular.

122, CLAUSULA PARTICULAR DE LIMPEZA FINAL / PINTURA

122.1. Fica entendido e acordado que estao excluidas das coberturas de Responsabilidade Civil Geral
e Cruzada e Propriedades Circunvizinhas (Danos Fisicos as outras propriedades do Segurado) as
reclamagdes por avarias, perdas e danos decorrentes de limpeza final, pintura e reparos de bens de
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terceiros ou propriedades circunvizinhas (Danos Fisicos as outras propriedades do Segurado),
consequentes de queda continua e ndo acidental de argamassa, concreto, tintas para pintura, quaisquer
materiais de revestimentos e/ou materiais de limpeza de fachadas, bem como entupimento de calhas
por acumulos de materiais paulatinamente desprendidos da obra.

122.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

123. CLAUSULA PARTICULAR DE MUROS DE DIVISA

123.1. Fica entendido e acordado que estdo excluidas as reclamagoes por avarias, perdas e danos
causados aos muros e/ou paredes que fazem divisa com a obra, decorrentes de sondagens de terrenos,
rebaixamento de lengol freatico, escavagao, abertura de valas e galerias, estaqueamento e servigos
correlatos (fundagdes), muros objeto da construgao estarao amparados, bem como os muros e paredes
de divisa que tiverem a fungao de contengao ou de fundagao no terreno vizinho.

123.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

124. CLAUSULA PARTICULAR DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

124.1. As garantias aplicam-se as partes dos trabalhos ja executados ou em curso, desde que nao tenha
ocorrido sinistro e o segurado, seus representantes legais ou responsaveis técnicos pela orientagao do
empreendimento segurado ndo tenham conhecimento, no momento de efetivagdo do seguro, de
quaisquer acontecimentos suscetiveis de ocasionarem danos.

124.2. As garantias deste contrato de seguro aplicam-se as perdas e danos decorrentes dos trabalhos
executados durante a vigéncia da apolice, bem como as partes j& executados ou em curso a data inicial da
vigéncia, sob a condic¢do dos danos fisicos ocorrerem posteriormente a essa data e o Segurado, seus legais
representantes ou responsaveis técnicos pela orientagao da obra civil e/ou instalagdo e montagem segurada,
nao terem conhecimento, na ocasido da contratagéo do seguro.

124.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Particular.

125. CLAUSULA PARTICULAR DE OUTRAS EXCLUSOES

125.1. Estardao também excluidos os prejuizos relativos a lucros cessantes, poluicao de qualquer
natureza, danos consequentes de violagdo as normas técnicas vigentes e de seguranga, abandono da
obra e nao cumprimento do contrato.

125.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢cdes Contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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126. CLAAUSULA PARTICULAR DE CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS OU INSTALAGOES
SUBTERRANEAS TEMPORARIAS OU PERMANENTES

126.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigdes contidos

na apolice ou a ela endossados, a Seguradora nao indenizara o Segurado com respeito as despesas

incorridas para:

a) Alteragoes no método de construgao ou devido a condi¢oes ou obstrucoes imprevistas do solo;

b) Medidas que se fazem necessarias para melhorar ou estabilizar as condigdes do solo ou vedar
contra a entrada de agua salvo se necessario para repor perdas ou danos indenizaveis;

c) Remogado de material que foi escavado ou devido a escavagdes em excesso do perfil do projeto
e/ou para preencher as cavidades dai resultantes;

d) Drenagem de fundacdes salvo se necessaria para repor perdas ou danos indenizaveis;

e) Perdas ou danos devido a quebra do sistema de drenagem se tais perdas ou danos pudessem ter
sido evitados pelo uso de instalagoes de reserva; e

f) A perda de bentonita, suspensées ou qualquer meio ou substancia usados para o apoio a
escavagoes ou como agentes de condicionamento do solo.

126.2. Na eventualidade de perdas ou danos indenizaveis 0 montante maximo pagavel sob a presente
apolice ficara limitado as despesas incorridas para repor os bens segurados segundo um padrao ou
condicao tecnicamente equivalente aquela que existia imediatamente antes da ocorréncia das perdas
ou danos mas nao em excesso da porcentagem como mencionada abaixo relativamente ao custo médio
original por metro de construgdo da area diretamente danificada.

126.3. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

127. CLAUSULA PARTICULAR DE CABOS, TUBULAGOES E OUTRAS INSTALAGOES SUBTERRANEAS

127.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des contidos na
apdlice ou a ela endossados, a Seguradora somente indenizard o Segurado com respeito a perdas ou danos a
cabos e/ou tubulagbes subterraneas existentes ou outras instalagdes subterréneas se, antes do inicio dos
trabalhos, o Segurado investigou junto as autoridades competentes a exata posigao de tais cabos, tubulagcdes
ou outras instalagbes subterréneas e tiver tomado todas as medidas necessarias para evitar danos aos
mesmos.

127.2. As reclamagdes com respeito a perdas ou danos causados a tais instalagdes subterraneas que estiverem
na mesma posi¢cao como demonstrado nos mapas subterraneos (desenhos indicando a posigéo das instalagbes
subterraneas) serdo pagaveis apds a aplicacdo de uma franquia conforme estipulado na especificacdo da
apolice.

127.3. Reclamagdes com respeito a perdas ou danos causados a instalagdes subterraneas demonstradas de
forma incorreta no mapa subterraneo serdo pagaveis ap6s a aplicagdo de uma franquia conforme estipulado
na especificagdo da apdlice.

127.4. Aindenizagéo de qualquer maneira sera restrita aos custos de reparo de tais cabos, tubulagdes ou outras
instalagOes subterraneas, quaisquer danos consequentes e penalidades estao excluidos da cobertura.
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127.5. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Particular.

127. LIMITES E FRANQUIAS DA CLAUSULA PARTICULAR DE CABOS, TUBULAGOES E OUTRAS
INSTALACOES SUBTERRANEAS
Sublimite R$

Participagdo Obrigatéria do Segurado de % dos prejuizos indenizaveis, limitado ao minimo de
RS :

128. CLAUSULA PARTICULAR DE DESENTULHO DECORRENTES DE DESLIZAMENTOS

128.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusées, dispositivos e condigdes contidas
nesta apoélice ou nela endossados, a Seguradora nao indenizara o Segurado com respeito a:

128.1.1. Despesas incorridas para o reparo de barrancos erodidos ou outras areas niveladas se o
segurado deixou de tomar as medidas necessarias ou nao té-las tomado a tempo.

128.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

129. CLAUSULA PARTICULAR DE FUNDAGOES DE ESTACAS E MUROS DE ESCORAMENTO

129.1. Fica entendido e concordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigoes

contidas nesta apélice ou a ela endossados, a Seguradora nao indenizara o Segurado com respeito a

despesas incorridas:

a) Para a substituigdo ou retificacao de estacas ou elementos de muros de escoramento;

b) Que foram mal colocados ou mal alinhados ou emperrados durante sua construgao;

c) Que foram perdidos ou abandonados ou danificados durante a colocagao ou extragao ou que
ficaram obstruidos ou danificados por equipamentos de estaqueamento ou revestimentos;

d) Para a retificagao de estacas-prancha desconectadas ou desligadas;

e) Para ratificar qualquer vazamento ou infiltragao de material de qualquer tipo;

f) Paraencher vazios ou repor bentonita perdida;

g) Como resultado de quaisquer estacas ou elementos de fundagao nao terem passado por um teste
de carga ou ndo tenham alcangado sua capacidade de carga designada; e

h) Para reinstalar perfis ou dimensoes.

129.2. Estas condicdes nédo se aplicam a perdas ou danos causados por riscos da natureza. O 6nus da prova
de que tais perdas ou danos estariam cobertos ficara a cargo do segurado.

129.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula
Particular
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130. CLAUSULA PARTICULAR DE P.O.S. (PARTICIPAGAO OBRIGATORIA DO SEGURADO) EM DANOS
DECORRENTES DE FUNDAGOES E SERVIGOS CORRELATOS

130.1. Para fins de aplicagao da Participagcdo Obrigatoria do Seguro (P.O.S.), entende-se por evento o fato
gerador (ocorréncia) coberto pela apdlice, que resulte em danos a bens de terceiros, ou a ocorréncia da mesma
origem, como, por exemplo, cravagdo continua de estacas, durante um periodo méaximo de 24h que se inicie
dentro do prazo de vigéncia da apolice.

130.2. Qualquer dano de mesma origem, que ocorra apos 24h, sera considerado como uma ocorréncia
separada da anterior e sujeito, portanto a aplicagdo de nova Participagdo Obrigatoria do Segurado (P.O.S.).

130.3. Para fins de aplicagéo da participagdo obrigatoria do segurado (P.O.S.), entende-se a designagéo por
imével como sendo a edificagdo por um s6 enderego, sendo assim identificado, individualmente, para fins de
regulacéo de sinistro, cada apartamento, loja, oficina, escritdrio ou residéncia localizado em edificios verticais,
shoppings, vilas ou conglomerados semelhantes.

130.4. Quando da regulagéo de sinistros de Responsabilidade Civil ou Propriedades Circunvizinhas (Danos
Fisicos as outras propriedades do Segurado), decorrentes da execugao de escavagdes, fundagdes e servigos
correlatos, verifica-se que o tipo de fundagdes informado pelo proponente nédo corresponde ao realmente
adotado na execucéo da obra, prevalecerd, quando do célculo da indenizagao, o correspondente ao tipo de
escavacao, fundagao ou servigo correlato mais agravante.

130.5. Definem-se como servigos correlatos como realizados abaixo do nivel de superficie do solo.
130.6. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Particular.

131. CLAUSULA PARTICULAR DE CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE GALGAMENTO
(‘OVERTOPPING / OVERFLOW’)

131.1. Fica entendido e concordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigoes
contido nesta apélice ou a ela endossados, este seguro nao cobre nenhuma perda ou dano direta ou
indiretamente consequente de galgamento das estruturas de prote¢ao ou desvio do rio.

131.2. Permanecem em vigor as demais Condigées Contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.

132. CLAUSULA PARTICULAR DE ESTRUTURAS HIDRAULICAS DE DESVIO

132.1. Fica entendido e acordado que as estruturas hidraulicas de desvio, bem como qualquer perda ou dano
consequente de qualquer natureza, somente estardo amparadas por esta apolice de seguro, se tais estruturas
forem projetadas e construidas para um periodo de recorréncia de pelo menos 50 anos (ciclo hidrolégico
completo).

132.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Particular.
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133. CLAUSULA PARTICULAR DE PETROQUIMICA E SIMILARES

133.1. Fica entendido e acordado que, a partir do inicio dos testes quentes (introdugao de hidrocarbonetos):

133.1.1. O Segurado se obriga a ter em perfeitas condigdes de funcionamento a brigada e os equipamentos de
combate a incéndio, previstos no projeto, sob pena de perda de direito a qualquer indenizagéo.

133.1.2. Além das situagoes previstas na Clausula 7? das Condi¢oes Gerais e na Clausula 2? das
Condigoes Especiais de Obras Civis em Construgao e/ou Instalagdo e Montagem desta apdlice a
presente cobertura ndo abrange:

a) Perdaoudanos as unidades de reforma, causados por superaquecimento, deformagao, ou rupturas
de quaisquer tubulagodes;

b) Perda ou danos a instalagao, em consequéncia da falta do emprego da técnica prescrita ou em
consequéncia do desligamento intencional de dispositivos de seguranga ou controles
automaticos;

c) Perda ou danos a catalisadores; e

d) Perdaou danos ainstalagao, devido a superaquecimento, deformagao ou ruptura em consequéncia
de uma reagao exotérmica.

133.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Particular.

134, CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE MOFOS E FUNGOS

134.1. Fica entendido e acordado a exclus&o de toda perda, custo ou despesa direta ou indiretamente resultante
de, ou de alguma maneira relacionada a "Patogenia dos Fungos", mesmo que tenha ou n&o outra causa de
perda que possa ter contribuido simultaneamente ou em qualquer sequéncia para a perda.

134.2. "Patogenia dos Fungos" aqui utilizada se refere a qualquer tipo de fungo, ou qualquer bioproduto ou
infestacdo produzida por tais fungos, incluindo bolor/mofo, doengas produzidas por protistas, microtoxinas,
esporo ou outro aerossol biogénico.

134.2. Permanecem em vigor as demais Condiges Contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Particular.

135. CLAUSULA BENEFICIARIA

135.1. Fica entendido e concordado que, toda e qualquer indenizagdo devida pelo presente contrato de seguro,
referente a obra, devera ser paga em favor de , CNPJ:

135.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Particular.
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136. CLAUSULA DE INCANCELABILIDADE

136.1. Fica indicado o , CNPJ: como beneficiario desta apdlice. Fica ainda entendido
e acordado que a presente apdlice ndo podera ser cancelada a pedido do segurado, ou sofrer qualquer
modificagdo por intermédio de endosso que implique em redugé@o ou que restrinja a cobertura original, sem
prévia e expressa anuéncia do Beneficiario da garantia existente, identificado na especificagdo desta apdlice,
na qualidade de credor hipotecério, ao qual devera ser paga ou, com sua expressa anuéncia, pagar a outrem,
toda e qualquer indenizagdo devida até o limite estabelecido em favor do Beneficiario constante na
especificacdo desta apolice. A presente clausula ndo anula, em hipotese alguma, a aplicabilidade das demais
clausulas e condigdes constantes na presente apolice de seguro.

136.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula
Particular.

137. CLAUSULA PARTICULAR DE CONTENGAO

137.1. Fica entendido e acordado que nas coberturas Basica e Erro de Projeto a franquia para contengao
de encosta / movimentagao de terra sera de: POS (participagao obrigatoria do Segurado) de __ % com
minimo de

137.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Particular.

138. CLAUSULA PARTICULAR DE CONTRATOS EM DIVERSOS LOCAIS

138.1. Fica entendido e acordado que o limite maximo de indenizagao, sera limitado ao valor do local
sinistrado, conforme informado no contrato ou ordem de servigo do local sinistrado.

138.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta

Clausula Particular.

139. CLAUSULA PARTICULAR DE DANOS A BENS DE TERCEIROS E PROPRIEDADES
CIRCUNVIZINHAS (DANOS FISICOS AS OUTRAS PROPRIEDADES DO SEGURADO) POR AGUA

139.1. Fica entendido e acordado que estdao excluidas das coberturas de responsabilidade civil
gerallcruzada e propriedades circunvizinhas (Danos Fisicos as outras propriedades do Segurado), os
prejuizos direta ou indiretamente causados pelo derramamento, infiltragdo, vazamento, rompimento,
quebra e/ou descarga de agua de qualquer origem.

139.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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140. CLAUSULA PARTICULAR DE DANOS ELETRICOS

140.1. Nao estardao amparados pelo seguro, curto-circuito, sobrecarga, fusao ou outros disturbios
elétricos, causado a dinamos, alternadores, motores, transformadores, condutores, chaves, placas
eletronicas e demais acessorios elétricos e eletronicos, salvo se ocorrer incéndio, caso que serao
indenizaveis somente os prejuizos causados pelo incéndio consequente.

140.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

141, CLAUSULA PARTICULAR DE DANOS POR AGUA

141.1. Fica entendido e acordado que para danos diretamente ou indiretamente causados por
derramamento, infiltragdo, vazamento, rompimento, quebra e/ou descarga de agua, de qualquer origem,
o Limite Maximo de Indenizagao sera limitada ao maximo de R$ e sera aplicada a
Participagao Obrigatéria do Segurado (POS) de _ % dos prejuizos indenizaveis com minimo de

, por evento. Para a cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, a Participagao
Obrigatdria do Segurado (POS) sera aplicada por evento e por terceiro reclamante.

141.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

142. CLAUSULA PARTICULAR DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO

142.1. Fica entendido e acordado que a relagéo de equipamentos de escritorio utilizados na obra, deverao estar
expressamente relacionados com seus respectivos valores de reposi¢do de novo. Esta relacdo sera parte
integrante da apolice, e na sua falta, resultara na perda de direito a indenizagéo.

142.2. Esta relagdo é necessaria somente para Equipamentos com o valor de reposi¢do de novo superior a
R$

142.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Particular.

143. CLAUSULA PARTICULAR DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

143.1. Fica entendido e acordado que a relagéo de equipamentos de informatica utilizados na obra, deverdo
estar expressamente relacionados com seus respectivos valores de reposi¢ao de novo. Esta relagéo sera parte
integrante da apolice, e na sua falta, resultara na perda de direito a indenizag&o.

143.2. Esta relagdo é necessaria somente para Equipamentos com o valor de reposi¢do de novo superior a
R$

143.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula
Particular.
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144. CLAUSULA PARTICULAR DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ESTACIONARIOS

144.1. Fica entendido e acordado que a relagao de equipamentos maéveis e/ou estacionarios utilizados na obra,
deverdo estar expressamente relacionados com seus respectivos valores de reposigao de novo. Esta relagao
sera parte integrante da apolice, e na sua falta, resultara na perda de direito a indenizagéo.

144.2. Esta relagdo é necessaria somente para Equipamentos com o valor de reposi¢do de novo superior a
R$

144.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Particular.

144.b. CLAUSULA PARTICULAR DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS UTILIZADOS NO APOIO A OBRA

144.b.1. Fica entendido e acordado que a relagao de equipamentos e ferramentas utilizadas no apoio a obra,
incluindo-se o0s equipamentos de informatica, quando contratadas as coberturas especificas, nédo
necessariamente deverao estar expressamente relacionados com seus respectivos valores de reposicao de
novo na apdlice. No entanto o segurado devera manter o total controle efetivo de entrada e saida dos
equipamentos e em eventuais sinistros cobertos que se possa comprovar através deste controle a marca,
modelo e valor de reposi¢éo de novo.

144.h.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢es Contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula

Particular.

145, CLAUS’ULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE EVENTOS DO TIPO "COSTELA DE VACA" E "COURO
DE JACARE"

145.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigdes contidos
na apélice ou nela endossados, a Seguradora ndo garantira o Segurado por:

a. Perdas e danos de provenientes da mistura ou economia inadequada dos componentes asfalticos ou
testes inadequados de qualidade

145.2. Definigao
Costela de Vaca: ondulagées;
Couro de Jacaré: trincas/rachaduras.

145.3. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.

146. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO/ROUBO

146.1. Fica entendido e acordado que estdo excluidas da cobertura Basica, os prejuizos direta ou
indiretamente causados por Furto Mediante Arrombamento/Roubo.
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146.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

147. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE METODO NAO DESTRUTIVO

147.1. Fica entendido e acordado que todos os danos e/ou prejuizos ocasionados pela execugao de
trabalhos pelo método nédo destrutivo, encontram-se excluidos do presente contrato de seguro.

147.2. Permanecem em vigor as demais Condigées Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

148. CLAUSULA PARTICULAR DE EXECUGAO DE METODO NAO DESTRUTIVO

148.1. Fica entendido e acordado que na cobertura Basica, a franquia para perdas e danos decorrentes
de métodos nao destrutivos: POS (Participacao Obrigatéria do Segurado) de _ % com minimo de
, por evento e por reclamante.

148.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

149. CLAUSULA PARTICULAR DE FRANQUIA POR IMOVEL

149.1. Fica entendido e acordado que para cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada com
Fundagées para o imével sito a Rua n° , a franquia: POS (participacao obrigatéria do
Segurado) de __% com minimo de , por imével, por evento e por reclamante.

149.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.

150. CLAUSULA PARTICULAR DE FUNDAGOES

150.1. Entende-se por Fundagoes, os servicos relativos a sondagens de terreno, rebaixamento de lengol
freatico, escavagbes, movimentagdo de terra (manual e/ou mecanizada), aberturas de galerias,
estaqueamento e servigos correlatos.

150.2. Permanecem em vigor as demais Condigées Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

151, CLAUSULA PARTICULAR DE SUBLIMITE DE FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO/ROUBO

151.1. A cobertura aos danos e/ou prejuizos ocasionados por Furto Mediante Arrombamento/Roubo
inserido nas Coberturas da Apdlice esta limitada a e sujeita a franquia de __ % dos prejuizos
limitada esta, a participagao de por evento.
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151.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

152. CLAUSULA PARTICULAR DE IGAMENTO

152.1. Nao estardao amparados pelo seguro, os danos decorrentes das operacdes de igamento e descida
de equipamentos segurados, objeto deste seguro, bem como os danos ocasionados pelo veiculo
utilizado para tal fim.

152.2. Permanecem em vigor as demais Condigées Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

153. CLAUSULA PARTICULAR DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E SIMILARES

153.1. Nao estdao amparados danos causados a mercadoria e/ou materiais de escritorio do segurado ou
sob sua custédia.

153.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

154, CLAUSULA PARTICULAR DE MERCADORIA DO SEGURADO

154.1. Nao estdo amparados danos causados as mercadorias do segurado ou sob sua custodia,
decorrente de execugao da obra.

154.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta

Clausula Particular.

155. CLAUSULA PARTICULAR DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUGAO, INSTALAGOES ACEITAS OU
COLOCADAS EM OPERAGCAO

155.1. Fica entendido e acordado que a relagdo das etapas da obra que forem ser colocadas em
operagao, deverao estar expressamente relacionadas com seus respectivos datas de entrega.
Esta relacao sera parte integrante da apdlice, e na sua falta, resultara na perda de direito a indenizagao.

155.2. Permanecem em vigor as demais Condiges Contratuais que ndo foram alteradas por esta

Clausula Particular.

156. CLAUSULA PARTICULAR DE PROPRIEDADES CIRCUNVIZINHAS (DANOS FiSICOS AS OUTRAS
PROPRIEDADES DO SEGURADO)

156.1. A cobertura adicional de Propriedades Circunvizinhas (Danos Fisicos as outras propriedades do
Segurado) abrange tecnicamente as propriedades pertencentes ao segurado, pré-existentes no local da
obra e que nao sofrerdo diretamente os servigos descritos no cronograma fisco-financeiro e deverao
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ser relacionados com os seus respectivos valores em risco. Esta relagdo sera parte integrante da
apolice, e na sua falta, resultara na perda de direito a indenizagao.

156.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.

157. CLAUSULA PARTICULAR DE RECALQUE

157.1. Fica entendido e acordado que esta apdlice nao indenizara danos decorrentes de recalque
diferencial, aluimento de terra, rebaixamento de lengol freatico, drenagem, alteragao das caracteristicas
do subsolo.

157.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

158. CLAUSULA PARTICULAR DE REFORMA ESTRUTURAL

158.1. Fica entendido e acordado que estdo excluidos perdas e danos decorrentes de servigos que
alterem parcialmente os elementos estruturais da edificacao objeto da reforma.

158.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

159. CLAUSULA PARTICULAR DE RESTAURO

159.1. Fica entendido e acordado que em caso de acidente/sinistro em objetos de arte, somente havera
indenizagao para restitui¢ao e/ou reconstrugao de materiais de construgao civil, tal qual areia, cimento,
brita, armagao metalica e materiais de acabamento sem valor artistico.

159.2. Permanecem em vigor as demais Condigdes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

160. CLAUSULA PARTICULAR DE ESTANDE DE VENDAS

160.1. Fica entendido e acordado que estdo excluidos danos ao Estande de Vendas e apartamento
decorado por danos decorrentes de fundages e servigos correlatos.

160.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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161. CLAUSULA PARTICULAR DE VALOR EM RISCO DECLARADO E MODIFICAGOES NO PROJETO

161.1. O Valor em risco declarado deve obrigatoriamente abranger todos materiais, servigos e mao de
obra, conforme contrato estabelecido entre o contratante e demais empreiteiros e subempreiteiros, os
objetos nao declarados ou excluidos conforme o referido contrato, estarao excluidos de cobertura.

161.2. O Segurado se obrigara a informar sobre qualquer modificagéo no projeto, periodo segurado, ou
nas empresas envolvidas no gerenciamento, implantagao ou construgao.

161.3. Quaisquer informagdes, tais como pedidos de cobertura, inclusao de riscos, ou qualquer outra
solicitagdo que incorra no aumento de responsabilidade da Seguradora, somente sera analisada dentro
do horario de expediente (8h30 as 17h) e aceita mediante ratificagao da Seguradora.

161.4. Permanecem em vigor as demais Condigées Contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.

162. CLAUSULA PARTICULAR DE EXECUGAO DE TIRANTES

162.1. Fica entendido e acordado que, no que tange a Execugao de Tirantes Ancorados no Terreno, o
Segurado devera atender todas as recomendagoes existentes na Norma ABNT - Associagao Brasileia
de Normas Técnicas.

162.2. O Segurado devera possuir as autorizagdes para perfuragao nos terrenos de terceiros, bem como
localizar toda e qualquer interferéncia existente, como tubulagées, galerias, estacas, pogos artesianos,
etc. e ter em projeto a definicao da distancia minima destes obstaculos para seguranga e dirimir os
riscos de prejuizos, além de manter controle efetivo durante as perfuragoes, inje¢ées (controle de
pressdao e volume de inje¢do), afim de evitar interferéncias nas construcdes ou propriedades de
terceiros que possam acarretar em prejuizos.

162.3. Fica estabelecido que este seguro nao garantira nenhuma perda, dano, reclamagoes, custo ou
gasto de qualquer natureza, direta ou indiretamente, quando comprovada a falta da apresentagao da
planilha de controle, das autorizagdes formais e expressas do terceiro, bem como dos projetos e
documentos que comprovam a investigagao das interferéncias sobre a execugao de tirantes.

162.4. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

163. CLAUSULA PARTICULAR DE SUBLIMITE ALAGAMENTO

163.1. A cobertura aos danos e/ou prejuizos ocasionados por Alagamento inserido nas Coberturas da
Apélice, esta limitada a e sujeita a franquia de __ % dos prejuizos limitada esta, a participacao de
por evento.

163.2. Permanecem em vigor as demais Condigcoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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164. CLAUSULA PARTICULAR DE TESTES A QUENTE

164.1. Fica entendido e acordado que a cobertura aos danos e/ou prejuizos ocasionados Teste a Quente
esta limitada a e sujeita a franquia de __ % dos prejuizos limitada esta, a participagao de por
evento.

164.2. Periodo de Teste: conforme Objeto Segurado e descrito na especificagao da Apdlice.

164.3. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

165. CLAUSULA PARTICULAR DE SUBLIMITE PARA ITSELF (LEG3) - RISCOS DO FABRICANTE

165.1. Fica estabelecido um Sublimite de R$ para Cobertura de ltself (LEG3), com
franquia conforme cobertura de Danos Fisicos em Consequéncia de Riscos do Fabricante para
Maquinas e Equipamentos Novos.

165.2. Definicao

Itself (LEG3): termo utilizado para identificar o bem com vicio, defeito intrinseco / oculto e/ou erro de
projeto, causador do acidente, na fase de obras, no local de risco.

165.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢cdes Contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.

166. CLAUSULA PARTICULAR SUB-ROGAGAO DE DIREITOS - DDR

166.1. A seguradora concorda em abrir mao de todo e qualquer direito de sub-rogacao que possa ter ou
adquirir, contra a Nome CNPJ , originado por
qualquer acidente relacionados a obra em execugao e amparado por esta apdlice de seguro.

166.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.

167. CLAUSULA PARTICULAR EXCLUSAO DE TALUDES E ENCOSTAS NAO RELACIONADAS

167.1. Fica entendido e acordado que estdo excluidos da apdlice, os Taludes e encostas ndo
especificadas na apélice com seus respectivos valores em risco.

167.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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167. b. CLAUSULA PARTICULAR EXCLUSAO DE TALUDES E ENCOSTAS NAO RELACIONADAS

167.1. Fica entendido e acordado que estdo excluidos da apélice, os Taludes e encostas nao
especificadas na apélice com seus respectivos valores em risco, e os danos materiais que estes
possam causar a obra e a terceiros por Deslizamento, Erosdo, Recalque e Colapso.

167.2. Permanecem em vigor as demais Condigées Contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.

168. CLAUSULA PARTICULAR DE MANUTENGAO SIMPLES

168.1. Fica entendido e acordado que a cobertura de Manutengao Simples é exclusiva para
Equipamentos e/ ou Maquinas Novas, nao abrangendo, portanto, Equipamentos e/ ou Maquinas Usadas.

168.2. Permanecem em vigor as demais Condigdes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

169. CLAUSULA PARTICULAR DE MANUTENGAO AMPLA

169.1. Fica entendido e acordado que a cobertura de Manutengao Ampla é exclusiva para Equipamentos
e/ ou Maquinas Novas, ndao abrangendo, portanto, Equipamentos e/ ou Maquinas Usadas.

169.2. Permanecem em vigor as demais Condigdes Contratuais que nao foram alteradas por esta

Clausula Particular.

170. CLAUSULA PARTICULAR DE INCENDIO E EXPLOSAO EM DECORRENCIA DE RESIDUOS DE
PRODUTOS QUIMICOS E INFLAMAVEIS

170.1. Fica entendido e acordado que ndo estara amparado por esta apélice danos diretos e indiretos
aos bens segurados e a bens de terceiros em decorréncia de incéndio e explosao relacionados a
existéncia de residuos de produtos quimicos e inflamaveis nas instalagoes, objeto deste seguro.

170.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

171. CLAUSULA PARTICULAR DE DANOS CAUSADOS POR VIBRAGAO

171.1. Fica estabelecido que estarao excluidos da presente Apdlice os danos causados ou agravados a
equipamentos hospitalares ou equipamentos/instrumentos de precisdo, que sofreram danos por
vibragdes durante a execugdo da fundagao (bate estaca), movimentagao de terra, sondagens de terreno,
rebaixamento de lengol freatico, escavagoes, aberturas de valas e galerias, estaqueamento, contengao
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periférica, terraplanagem (corte e aterro), e quaisquer outros servigos e/ou trabalhos executados abaixo
do nivel original do solo, ou com eles relacionados:

a) Para fins dessa exclusdo, entende-se como equipamentos/instrumentos que para funcionamento
foram calibrados e ajustados pelo fabricante ou por empresas de manutengdo para fins de
funcionamento operacional.

b) Para fins dessa exclusado, também se entende que os danos ocorridos, causaram os desajustes e
necessitam serem recalibrados ou reajustados.

171.2. Permanecem em vigor as demais Condigées Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

172. CLAUSULA PARTICULAR DE ERROS E OMISSOES

172.1. Fica estabelecido que, qualquer erro acidental ou omissao n&o intencional na valorizagao dos ativos,
descri¢ao do projeto, localizagdo dos bens, insuficiéncia de cobertura ou limites acordados junto ao segurado
antes ou durante o periodo de vigéncia da apdlice deveréo estar cobertos pelo sublimite estipulado na apdlice
regido sob esta clausula, sendo seu objetivo dar protegéo adicional a casos de erros ou omissdes praticados
por atos involuntarios, desde que comprovados.

172.2. Fica entretanto estabelecido que todo e qualquer erro e/ou omisséo, caso detectado, deverédo ser
imediatamente corrigidos pelo segurado, tdo logo deles tenha conhecimento.

172.3. Caso indenizado algum sinistro com base nesta clausula particular, o limite devera ser reintegrado
mediante solicitagdo de endosso encaminhado a Seguradora pelo Segurado, cabendo @ Seguradora, caso
concorde com o pedido, cobrar um prémio adicional, conforme disposto nos termos da CLAUSULA 212 -
REINTEGRAGAO das Condigdes Gerais. N&o ocorrendo a reintegraco, o Limite Méaximo de Indenizago sera
reduzido na mesma propor¢éo da indenizagéo paga sob esta clausula particular.

172.5. Permanecem em vigor as demais Condi¢des Contratuais que ndo foram alteradas por esta Clausula
Particular.

173. CLAUSULA PARTICULAR DE EXPLOSOES

173.1. Fica anulada a alinea "s" da Clausula 72 das Condi¢des Gerais, aplicando-se, porém, com franquia
para perdas e danos decorrentes do uso de Explosivos: POS (Participagao Obrigatéria do Segurado) de
% com minimo de R$ , por evento e por reclamante.

173.1.1. Estao excluidos danos causados por explosdes dentro do raio de 50 metros de seu epicentro.

173.1.2. Danos fora deste raio terdo cobertura desde que a explosdo seja supervisionada por um
especialista de minas/explosivos.

173.1.3. Danos decorrentes de explosoes realizadas sem a supervisao de um especialista estao sempre
excluidos.

Condigdes Contratuais — Sompo Riscos de Engenharia — Processo SUSEP n°® 15414.900054/2017-39 - Versao 1.4 — 2021 98



SOMPO RISCOS DE ENGENH

@, SOMPO

SEGUROS

CNPJ: 61.383.493/0001-80

173.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

174, CLAUSULA PARTICULAR DE INCENDIO E EXPLOSAO EM DECORRENCIA DE RESIDUOS DE
PRODUTOS QUIMICOS E INFLAMAVEIS

174.1. Fica estabelecido que ndo estara amparado por esta apélice danos diretos e indiretos aos bens
segurados e a bens de terceiros em decorréncia de incéndio e explosao relacionados a existéncia de
residuos de produtos quimicos e inflamaveis nas instalagées, objeto deste seguro.

174.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

175. CLAUSULA PARTICULAR DE ACEITAGAO

175.1. Fica estabelecido que apés a realizagao da inspegado e caso seja identificado algo que possa
resultar na alteragao das condigoes da apélice ou mesmo a aceitagao do risco, a Seguradora se reserva
no direito de alterar as condigdes ou nao (clausulas, limites, coberturas, franquias e prémio), bem como
podera cancelar a apdlice.

175.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

176. CLAUSULA PARTICULAR DE FLEET LEADER

176.1. E condigdo precedente a qualquer responsabilidade sob este contrato que o
Proprietario/Segurado agira segundo todas as recomendagbes e notas técnicas emitidas pelo
Fabricante Original dos Equipamentos (Original Equipment Manufacturer - OEM), incluindo todos os
Boletins de Servigo emitidos, Cartas de Informagdes Técnicas (Technical Information Letter - TIL),
Alertas, etc. Tais agbes estardo de acordo com a categoria de Compliance (Compliance Cathegory)
recomendada e respectivo grau de urgéncia no qual as medidas tém que ser implementadas (Timing
Code).

176.2. Em caso de preocupagoes e/ou incidentes de ordem tecnoldgica em outras localidades pelo
mundo onde operem equipamentos do mesmo tipo ou série dos equipamentos segurados, o
Proprietario/Segurado tomara providéncias para que o Empreiteiro contate o Fabricante Original dos
Equipamentos e aja de acordo com suas recomendacdes especificas.

176.3. O Proprietario/Segurado e o Empreiteiro sdo obrigados a manter registros adequados das
correspondéncias e agoes tomadas em consequéncia de tais recomendagoes. O custo dos servigos e
dos materiais relacionados com o cumprimento das recomendagdes e instrugdes do Fabricante Original
dos Equipamentos, conforme descrito nos paragrafos acima, ndo estaraio amparados pelo presente
seguro.
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176.4. Fica entendido e acordado que no caso do Proprietario/Segurado e o Empreiteiro ndo terem
ciéncia de algum problema nas turbinas devido a falta de informagao vinda do fornecedor, a cobertura
desta apdlice nao estara prejudicada e a Seguradora tera o direito ao ressarcimento junto ao fornecedor.

176.5. Permanecem em vigor as demais Condigées Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

177. CLAUSULA PARTICULAR DE LAUDO DE ESTABILIDADE

177.1. A presente cobertura esta condicionada ao envio do Laudo Técnico de Estabilidade das
edificagoes ja executadas, em virtude do prazo que a obra ficou paralisada, assim o Segurado devera
fornecer dados quanto a estabilidade e dados da conservagao das construgoes.

178. CLA!JSULA PARTICULAR DE DANOS FiSICOS EM CONSEQUENCIA DE RISCOS DO FABRICANTE
PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS E DANOS FISICOS EM CONSEQUENCIA DE ERRO DE
PROJETO

178.1. Fica entendido e acordado que os limites das coberturas adicionais Danos Fisicos em
Consequéncia de Riscos do Fabricante para Maquinas e Equipamentos Novos e Danos Fisicos em
Consequéncia de Erro de Projeto sdao compartilhados e sua somatodria é limitada a 100% do valor em
risco.

178.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

179. CLAUSULA PARTICULAR DE EMBARGOS E SANGOES

1. A presente clausula regula os procedimentos a serem observados nos casos em que o Segurado e/ou
seu(s) Beneficiario(s) esteja(m) inserido(s) em lista(s) de embargos ou sangées expedidas por 6rgaos
nacionais ou internacionais de combate a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ou o
pagamento da indenizagdo esteja(m) sujeito(s) a sangbes previstas na legislagido Brasileira ou
internacional.

2. As coberturas contratadas através do presente contrato de seguro serao automaticamente suspensas
a partir da data de ingresso do Segurado, do Beneficiario ou do local de ocorréncia do sinistro nas
referidas listas de embargos e sangdes, sendo reestabelecidas as 24 horas do dia subsequente a data
de exclusao destes das referidas listas.

3. O segurado perdera o direito a indenizagdao sempre que praticar, por si ou por seu representante, ato
doloso que tenha nexo causal com o evento gerador do sinistro.

4. O Segurado é obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, todo e qualquer incidente ou fato
suscetivel de agravar o risco coberto, cabendo-lhe indicar, inclusive, a data da caracterizagdo do
agravamento. Se ficar constatado, por ocasidao da ocorréncia do sinistro, que o Segurado e/ou seu
representante silenciaram de ma-fé, o direito a indenizagao ficara prejudicado.
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5. O fato gerador para efeito de aplicagdo desta clausula de embargos e sancoes devera estar
caracterizado no momento do sinistro para fins de perda de direito ou risco excluido e durante o
processo de regulagdo do sinistro esta Seguradora verificara se o Segurado, os beneficiarios das
indenizagoes devidas ou se os locais de ocorréncia dos eventos reclamados constam de listas de
embargos ou sanc¢oes expedidas por drgaos nacionais ou internacionais de combate a lavagem de
dinheiro e financiamento ao terrorismo.

5.1. Conforme o resultado da verificagao descrita no item 5 acima, o que contrariar ou nao constar das
informagdes prestadas pelo Segurado a Seguradora quando da analise da proposta de seguro, na
hipétese do Segurado ou os beneficiarios das indenizagdes devidas ou dos locais de ocorréncia dos
eventos reclamados constarem das referidas listas ou nas situagoes nas quais as referidas listas forem
atualizadas apés a aceitagao do risco, o direito a cobertura contratada nao fica prejudicado, entretanto,
o referido pagamento/reembolso ficara suspenso até que ocorra a superagao do referido embargo ou
sangao ou até que seja determinada eventual solugao através de decisao judicial definitiva pela corte
competente, referente ao procedimento que devera ser adotado para este fim, mediante consulta a ser
efetuada por esta Seguradora.

6. No caso de sangao de indisponibilidade de bens, nos termos da Lei n° 13.810/19 e suas eventuais
alteragoes, o pagamento da indenizagao e/ou reembolso, caso devido, ficara igualmente suspenso até
que a sangao deixe de ser exequivel ou até que haja deliberagao judicial a respeito.

7. Fica ainda certo e acordado que a Seguradora podera fazer valer-se de todas as medidas legais para
salvaguarda de direitos, inclusive da consignagcao em pagamento, caso o pagamento de qualquer
indenizagao devida nos termos da Apdlice, ou reembolso de despesas, possa sujeitar-lhe a sangoes por
parte dos 6rgaos competentes.

8. As principais listas de embargos e sangdes podem ser consultadas pelo Segurado através da rede
mundial de computadores (web) nos enderegos abaixo, sem prejuizo de outras listas que sejam
eventualmente expedidas pelos 6rgaos competentes:

a) Organizacao das Nagoes Unidas - ONU: https://nacoesunidas.org/conhecal

b) Reino Unido e Uniao Europeia: https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/

c) Office of Foreign Assets Control - OFAC (Agéncia de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA):
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

d) GAFI - Grupo de Ag¢ao Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo:
http://lwww.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft

*Nota: As listas acima poderao sofrer atualizagdes por parte dos 6rgaos internacionais e/ou nacionais
sem aviso prévio.

9. Ratificam-se os demais Termos, Clausulas e Condi¢oes da Apdlice que nao tenham sido alterados
pela presente Clausula.

180. CLAUSULA PARTICULAR DE HONORARIO DE PERITOS

180.1. Fica entendido e acordado que também estara amparado pela cobertura de Honorarios de Peritos
os Custos de pesquisa de vazamentos na Colocagao de Tubulagdes, com sublimite de R$
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e Participagdo Obrigatéria do Segurado (POS) de % por evento, limitado ao minimo de R$

180.2. Permanecem em vigor as demais Condigées Contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.

181. CLAUSULA PARTICULAR DE MANUTENGAO SIMPLES OU AMPLA

181.1. Fica entendido e acordado que a cobertura de Manutengao Simples ou Ampla é exclusiva para
Equipamentos e/ ou Maquinas Novas, nao abrangendo portanto Equipamentos e/ ou Maquinas Usadas.

181.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

182. CLAUSULA PARTICULAR DE OBRA PARALISADA

182.1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condigoes contidos
na Apdlice ou a ela endossados, este seguro sera estendido para cobrir perdas ou danos diretamente
ou indiretamente causados por, resultantes de, ou agravados pela interrupgao da obra, seja total ou
parcial, para o periodo de paralisacao especificado abaixo e somente para os seguintes riscos:

a) Incéndio ;

b) Terremoto ;

c) Tempestade;

d) Tufao;

e) Furacéo;

f) Alagamento;

g) Inundagao;

h) Furto / Roubo Qualificado .

182.2. Nao estao garantidos os prejuizos ocorridos durante o periodo de paralisagao, decorrente de:

a) Danos causados por chuvas, alagamento ou inundagdo as obras e servigos de terraplanagem ou
quaisquer outras atividades que envolvam movimentagao de terra.

182.3. A presente cobertura esta sujeita ao atendimento dos seguintes procedimentos:

a) Deverao existir equipamentos adequados para o combate a incéndio, o risco devera estar equipado
com extintores em quantidade suficientes e prontos para serem utilizados a qualquer momento, assim
como ter pessoal treinado para operar estes equipamentos;

b) O canteiro de obras devera estar limpo e livre de materiais usados e entulho. Eventuais materiais
combustiveis e inflamaveis que nao puderem ser eliminados do canteiro no periodo de "obra
paralisada” deverao ser acondicionados de modo a atender as normas de seguranga aplicaveis. O local
de acondicionamento deste material deve manter distancia suficientemente segura da obra, de acordo
com o que estabelecem as normas vigentes;
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c) A obra devera ter acesso controlado e vigiado por vigilantes patrimoniais devidamente treinados no
combate a incéndio e dotados de comunica¢ao com Corpo de Bombeiros e Guarda Policial durante 24
horas por dia, 7 dias por semana, nos locais designados na Apdlice;

d) Os acessos provisorios até o local do risco deverdo ser mantidos em condigbes de trafego
adequadas;

e) Todos os sistemas de drenagens previstos em projeto deverao ser implementados e mantidos em
funcionamento operacional adequado, bem como a cobertura vegetal completa devera estar
implementada nos taludes existentes;

f) Pontas de armaduras, cimbramentos e quaisquer outras estruturas deverao estar devidamente
protegidas contra intempéries;

g) Os procedimentos de supervisdo para qualquer trabalho especial, bem como de armazenamento
deverao ser mantidos durante o periodo de paralisacio. No caso de periodos de paralisagao
prolongados (maiores do que 60 dias), os fabricantes deverao fornecer instrugées sobre medidas
especiais de conservagao a serem tomadas e tais instrugoes deverao ser integralmente e imediatamente
implementadas pelo Segurado;

h) A energia elétrica devera estar cortada caso nao seja necessaria e devera ser implementada e/ou
mantida a politica de proibi¢ao do fumo;

i) Sistemas de detecgao e protecdo contra todos os riscos deverao estar disponiveis e operacionais,
de acordo com as clausulas particulares 101, 102 e 111; e

j) Inspegoes periddicas deverdo ser realizadas pelo Segurado e enviadas para a Seguradora com a
avaliagdo do estado geral da obra e verificagao do cumprimento dos topicos acima elencados.

182.4. Nao ha restabelecimento automatico das coberturas " sem a devida comunicagao a Seguradora
sobre a retomada da Obra.

182.5. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

183. CLAUSULA PARTICULAR DE TESTES A QUENTE

183.1. Fica também amparado pela Cobertura Basica, danos decorrentes dos Testes a Quente, com
Participagcao Obrigatéria do Segurado (POS) de % por evento, limitado ao minimo de R$

183.2. Periodo de Teste: conforme Objeto Segurado.

183.3. Permanecem em vigor as demais Condi¢cdes Contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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184. CLAUSULA PARTICULAR DE FRANQUIA

184.1. Fica entendido acordado que a Franquia e Participagao Obrigatéria do Segurado (POS) da
cobertura basica, danos fisicos em consequéncia de Erro de Projeto e Manutengdo Ampla sera de: POS
de % dos prejuizos com minimo conforme cobertura sinistrada e franquia maxima de
R$

184.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.

185. CLAUSULA PARTICULAR PRODUTO EXPRESS

185.1. Além das exclusdes constantes da Clausula 72 - RISCOS EXCLUIDOS das Condigdes Gerais, esta
apolice nao garante as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas relacionadas com os prejuizos
decorrentes de, e causados a:

a) Reformas Estruturais ou que realize servigos que alterem a estrutura do edificio;
b) Obras de infraestrutura, tais como, mas nao limitadas a Pontes, Viadutos e Tuneis;
c) Montagem e desmontagem de maquinas e equipamentos;

d) Obras com mais de 04 Subsolos;

e) Obras em que seja necessario rebaixar Lencol Freatico;

185.1.2. Fica entendido e acordado que estdo excluidos também os danos decorrentes dos servigos e
atividades listadas abaixo:

a) Petroquimicas e postos de servigos (com venda de combustiveis);

b) Usinas geradoras, Centrais Hidrelétricas e Termoelétricas;

c) Instalagbes Navais e Portuarias, tais como cais, portos , pieres e similares;

d) Instalagcoes Aeroportuarias, tais como mas nao limitadas a cais, portos , pieres e similares.

185.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

186. CLAUSULA PARTICULAR PRODUTO REFORMA

186.1. Além das exclusées constantes da Clausula 72 - RISCOS EXCLUIDOS das Condigoes Gerais, esta
apdlice nao garante as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas relacionadas com os prejuizos
decorrentes de servigos de, e causados a:

a) Reforma estrutural ou servigos que alterem a estrutura do edificio;

b) Obras civis em construgao (construgao de edificagoes);

c) Obras de infraestrutura, tais como mas nao limitadas a contengdes, saneamentos, pontes, viadutos,
tuneis e similares;

d) Escavagoes, Perfuragoes, obras subterraneas e servigos de terraplenagem;

186.1.2. Fica entendido e acordado que estao excluidos também os danos decorrentes dos servigos e
atividades listadas abaixo:
a) Lojas, depésito e fabricagao de colchées ou artigos de espuma (exceto lojas em Shopping);
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b) Lojas, depésito e fabricagao de Artigos Explosivos e Inflamaveis;

c) Lojas, depésito e fabricagio de Oleo/Gas e fertilizantes;

d) Locais onde Atividades seja classificada como CPD - Centro de processamentos de dados;
e) Petroquimicas e postos de servigos (com venda de combustiveis);

f) Usinas geradoras, Pequenas Centrais Hidrelétricas e Termoelétricas;

g) Instalagoes Navais e Portuarias, tais como mas nao limitadas a cais, portos , pier e similares.

186.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

187. CLAUSULA PARTICULAR DE FUNDAGOES NAO DANIFICADAS

187.1. Quando o objeto do seguro é destruido, mas as fundagées ndo sao destruidas e, devido ao
exercicio dos poderes estatutarios e/ou a legislagao e/ou a autoridade delegada pelo governo ou por
qualquer outra autoridade estatutaria, a reintegragao do objeto do seguro deva ser efetuada em outro
local, entdo, as fundagbes abandonadas serdao consideradas como tendo sido destruidas. O termo
"fundages” inclui os custos incorridos com servigos, tais como, mas nao limitados a, condutos, tubos,
cabos e fios embutidos nos alicerces e fundagoes (incluindo lajes de concreto).

187.2. Esta Cobertura é limitada ao valor definido na especificagao da apdlice.

187.3. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

187.4. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE FUNDAGOES NAO DANIFICADAS

Sublimite R$

188. CLAUSULA PARTICULAR DE REPAROS TEMPORARIOS

188.1. Os custos e despesas incorridos para realizar reparos temporarios no objeto do seguro, como
resultado de dano fisico coberto por esta apdlice, a fim de permitir a continuagao do projeto, serdo
indenizaveis.

188.1.1. Quando tais reparos temporarios ndo constituirem parte da reparagdo definitiva, a
responsabilidade maxima da Seguradora em relagao a reparos temporarios nao deve exceder os limites
definidos na especificagao da apdlice.

188.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.

188.3 LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE REPAROS TEMPORARIOS

Sublimite R$
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189. CLAUSULA PARTICULAR DE DESPESAS DE COMBATE A INCENDIO

189.1. Serao reembolsaveis as despesas de combate a incéndio razoavelmente e necessariamente
incorridas pelo Segurado para minimizar a extensao de qualquer Dano a Propriedade Segurada,
incluindo os custos de materiais empregados, custos incorridos com recarga de equipamentos
extintores de incéndio e reposicdo de cabegcas de sprinkler usadas, pagamentos de pessoal
especificamente contratado para estas tarefas, e todos os demais custos de combate a incéndio
incorridos pelo Segurado.

189.2. A indenizagao garantida pela presente clausula particular ndo devera exceder o Sublimite
declarado na especificacao da Apdlice.

189.3. Permanecem em vigor as demais Condigées Contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.

189.4 LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE DESPESAS DE COMBATE A INCENDIO

Sublimite R$

190. CLAUSULA PARTICULAR DE AUTORIDADES PUBLICAS

190.1. No obstante o disposto na Clausula 7 - RISCOS EXCLUIDOS das Condicdes Gerais, este seguro
fica ampliado pelos termos definidos nesta Clausula.

190.2. Esta apdlice se estende para incluir os custos de reintegragao do objeto do seguro, incorridos
apenas através da necessidade de cumprir regqulamentos de construgao ou outros regulamentos de
qualquer estado, municipio, local ou de outra autoridade, exceto o custo incorrido no cumprimento de
quaisquer regulamentos supracitados:

a. com relagao a danos fisicos nao indenizaveis por esta apolice;

b. sob os quais uma notificagdo tenha sido apresentada para o(s) Segurado(s), antes do dano fisico, e
pelos quais o(s) Segurado(s) estaria(m) de outra forma sujeito(s) a cumprir na auséncia de qualquer
dano fisico; e

c. relativos a qualquer taxa, imposto, tributos, encargos imobiliarios ou outro encargo ou avaliagao
resultante da valorizagao de capital, relativo ao objeto do seguro, para cumprir quaisquer regulamentos
retro mencionados.

190.3. O trabalho de reintegragado deve ser iniciado e realizado com presteza e pode ser realizado total
ou parcialmente fora do local do risco, sujeito a que a responsabilidade da Seguradora perante esta
Clausula ndo seja desse modo aumentada.

190.4. A indenizagao disponibilizada por esta Clausula ndo excedera o limite declarado na especificagao
da apolice para esta cobertura.
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190.5. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

191. CLAUSULA PARTICULAR DE DESTRUIGAO DO OBJETO DO SEGURO

191.1. Caso haja necessidade de destrui¢gao de parte do objeto do seguro que se encontre em boas
condi¢des, para a substituicdo e reposi¢cdo da parte danificada, apés a ocorréncia de dano fisico
indenizavel, a Seguradora indenizara o(s) Segurado(s) até o limite definido na especificagao da apélice.

191.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

191.3. LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE DESTRUIGAO DO OBJETO DO SEGURO.

Sublimite R$

192. CLAUSULA PARTICULAR DE MINIMIZAGAO DE PERDAS

192.1. Fica entendido e acordado que, nao obstante os termos definidos nas Condi¢des Gerais e
Especiais da presente Apdlice, este seguro fica ampliado para incluir gastos incorridos pelo(s)
Segurado(s) ou realizados por sua conta e ordem, como resultado de uma agao emergencial tomada
para evitar ou minimizar danos fisicos ao objeto do seguro, desde que estes gastos nao tenham sido
antecipadamente aprovados pela Seguradora.

192.1.1. A responsabilidade da Seguradora por esta cobertura nao excedera o montante da economia
conquistada por tais gastos ou o sublimite declarado na especificagdo da apélice, o que for maior.

192.3. Permanecem em vigor as demais Condigbes Contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.

192.4 LIMITES DA CLAUSULA PARTICULAR DE MINIMIZAGAO DE PERDAS.

Sublimite R$

193. EXCLUSAO DE TALUDES E ENCOSTAS NAO RELACIONADAS

193.1. Além das exclusdes constantes da Clausula 72 - RISCOS EXCLUIDOS das Condigdes Gerais, fica
entendido e acordado que estdo excluidos da Apdlice os Taludes e encostas nao especificadas na
apolice com seus respectivos valores em risco.

193.2. Permanecem em vigor as demais Condigdes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.
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194, CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSOES

194.1. Além das exclusoes constantes da Clausula 7% - RISCOS EXCLUIDOS das Condigoes Gerais, esta
apdlice nao garante as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas relacionadas com:

a) Execucgao de obras de arte especiais;

b) Perdas causadas ou agravadas pela eliminagdo e reforgo de partes estruturais tais como
colunas e vigas;

c) Servigos subterraneos, tlneis e passagens inferiores;

d) Danos causados direta e/ou indiretamente por armazenamento, transporte, manipulagao, uso e
producgao de explosivos;

e) Cobertura operacional;

f) Transporte e armazenamento fora do canteiro de obra;

g) Perdas e/ou danos causados por ou devido a sabotagem e atos dolosos;

h) Perdas causadas ou agravadas pelas atividades no canteiro por outros empreiteiros nao
segurados;

i) Multas convencionais de penalizagdo (por exemplo, pela entrega defeituosa ou atrasada dos
objetos segurados) e garantias de perfeito funcionamento e produgao;

j) Reclamagoes decorrentes de prejuizos financeiros, lucros cessantes, perda de receita e
quaisquer tipos de penalidades, inclusive aquelas impostas por Orgaos Governamentais;

k) Danos relativos a Perda de Receita, Perda de Lucros Esperados, Polui¢cao e/ou Contaminagao
de qualquer natureza;

I) Exclusédo de mofo;

m) Danos causados ou agravados por propriedades ou equipamentos existentes;

n) Furto simples;

o) Perdas e/ou danos causados por ou devido a reclamagdes provenientes de invasores do
canteiro de obras ou que estejam relacionados a atividades de recolocagao de propriedades ou
de comunidades que sofrerao interferéncia com a implementacao do empreendimento;

p) Perdas e danos diretos e indiretos em decorréncia ou agravados pela utilizagado da manta de
polietileno de alta densidade (PEAD), sendo esta exclusao aplicavel a qualquer fase de execugao
do projeto.

194.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

195. SUBLIMITE PARA ITSELF (LEG 3) - ERROS DE PROJETO

195.1. Fica entendido e acordado que esta estipulado um sublimite de R$ para Cobertura
de Itself (LEG 3) com franquia conforme cobertura de Danos Fisicos em Consequéncia de Erros de
Projeto para Obras Civis.

195.2. Definigao

Itself (LEG3): termo utilizado para identificar o bem com vicio, defeito intrinseco / oculto e/ou erro de
projeto, causador do acidente, na fase de obras, no local de risco.

Condigdes Contratuais — Sompo Riscos de Engenharia — Processo SUSEP n°® 15414.900054/2017-39 - Versao 1.4 — 2021 108



SOMPO RISCOS DE ENGENH

@, SOMPO

SEGUROS

CNPJ: 61.383.493/0001-80

195.3. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

196. ARMAZENAMENTO FORA DO CANTEIRO DE OBRA

196.1. Fica entendido e acordado que esta cobertura s6 tem validade com a informagao prévia da
localizagao dos locais de armazenamento.

196.2. Permanecem em vigor as demais Condi¢coes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

197. CLAUSULA DE INSPEGAO / RELATORIO DE PROGRESSO (ALOP)

197.1. Fica estipulado que a cada meses, a Seguradora estara inspecionando o risco para
verificagao do andamento das obras, bem como o Segurado devera apresentar o relatorio de progresso
dos trabalhos mensalmente, no caso de nao apresentar o documento mencionado ou ndo nos fornecer
acesso as obras para inspegao, a cobertura de Perda de Lucro Esperado (ALOP) ficara prejudicada em
eventual sinistro.

197.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta
Clausula Particular.

198. CLAUSULA PARTICULAR DE INCENDIO APOS TERMINO DE OBRA

198.1. Fica entendido e acordado que estdo excluidos da Cobertura Adicional de Incéndio Apds o
Término de Obra, os locais ja cobertos por apdlice de ramos especificos.

198.2. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta

Clausula Particular.

199.CLAU§ULA PARTICULAR DE FUNDAGOES DE PROPRIEDADES CIRCUNVIZINHAS (DANOS
FISICOS AS OUTRAS PROPRIEDADES DO SEGURADO)

199.1. Fica entendido e acordado que ao contrario do que consta na alinea “h” da Clausula 32 das Condigdes
Especiais, esta clausula particular garante o pagamento e/ou reembolso ao Segurado, até o Limite Maximo de
Indenizagéo (LMI) estabelecido na apolice, dos prejuizos decorrentes de danos causados por sondagens de
terreno, terraplenagem, rebaixamento de lengol freatico, escavagdes, movimentagdo de terra (manual e/ou
mecanizada), aberturas de galerias, estaqueamento e servigos correlatos, prevalecera uma Participagao
Obrigatéria do Segurado (POS) e/ou franquia conforme indicado na Especificagdo da Apédlice. Nesta
hipotese, ndo se aplicara a franquia prevista no inciso 11.3 da Clausula 11 - PROPRIEDADES
CIRCUNVIZINHAS (Danos Fisicos a outras propriedades do Segurado).
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199.2. Esta clausula se restringe ao Limite Maximo de Indenizagao (LMI) a ela atribuido na Clausula 112
Propriedades Circunvizinhas (Danos Fisicos a outras propriedades do Segurado), nao somando, nem
se acumulando a qualquer outro Limite Maximo de Indenizagao (LMI).

199.3. A presente cobertura s6 é valida quando contratada conjuntamente da Clausula 112 Propriedades
Circunvizinhas (Danos Fisicos a outras propriedades do Segurado) e esta sujeita as mesmas condigoes.

199.4. Aplicar-se-a, em cada sinistro, a franquia prevista na especificagcao da Apélice.
199.5. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nao foram alteradas por esta Clausula

Particular.

300. CLAUSULA PARTICULAR - DOENGAS TRANSMISSIVEIS

300.1. Fica entendido e acordado que, ndo obstante o que em contrario possam dispor as Condigoes
Contratuais, este Contrato de Seguro nao garante quaisquer perdas, danos, reclamagoes, custos ou
despesas de qualquer natureza, direta ou indiretamente, causada por, contribuida por, resultante de,
que surja de, ou em conexao com doengas transmissiveis, independentemente de qualquer outra causa
ou evento que contribua simultaneamente ou em qualquer outra sequéncia da mesma.

300.2. A presente exclusao se aplica independentemente de haver qualquer perda de uso, de ocupagao
ou de funcionamento dos bens e locais segurados.

300.3. Para fins desta clausula, devem ser observadas as seguintes defini¢oes:

300.3.1. DOENGAS TRANSMISSIVEIS: quaisquer doengas ou enfermidades que se propaguem de uma
pessoa a outra por transmissao direta ou indireta por um Agente ou qualquer outro organismo
transmissor, bem como quaisquer doengas e/ou enfermidades propagadas por outros vetores e/ou
agentes transmissores, incluindo, mas nao se limitando a ao ar, alimentos, animais, pessoas,
instrumentos, pragas, zoonoses, dentre outros.

300.3.2. AGENTE: quaisquer microrganismos que possam causar doengas e/ou enfermidades a seres
humanos e/ou animais, incluindo, mas nao se limitando a virus, bactérias, protozoarios e quaisquer
outros organismos, parasitas, vetores e/ou agentes transmissores.

300.4. Esta clausula de aplica a todas as coberturas e extensdes de coberturas contratadas na apélice.

301.CLAUSULA PARTICULAR - DOENGAS TRAMISSIVEIS (com base na LMA5393)

301.1. Esta apdlice, sujeita a todos os termos, condigoes e exclusdes aplicaveis, abrange perdas
atribuiveis a perdas materiais/fisicas diretas ou danos materiais/fisicos ocorridos durante o periodo do
seguro. Consequentemente, e nao obstante qualquer outra disposi¢ao em contrario a esta Apélice, esta
Apdlice ndo garante qualquer perda, dano, sinistro, custo, despesa ou outra soma, direta ou
indiretamente decorrente, atribuivel ou que ocorrer simultaneamente ou em qualquer sequéncia com
uma Doenca Transmissivel ou 0 medo ou ameaca (se real ou percebido) de uma Doenga Transmissivel.
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301.2. Para efeitos desta Apdlice, perda, dano, reclamagao, custo, despesa ou outra soma, inclui, mas
nao se limita a, qualquer custo para limpar, desintoxicar, remover, monitorar ou testar:

301.2.1. para uma doenga transmissivel, ou
301.2.2. qualquer propriedade segurada sob o qual é afetada por tal Doenga Transmissivel.

301.3. Como aqui usado, uma Doenga Transmissivel significa qualquer doenga que possa ser
transmitida por meio de qualquer substancia ou agente de qualquer organismo para outro organismo
onde:

301.3.1. a substancia ou agente inclui, mas ndo se limita a, um virus, bactéria, parasita ou outro
organismo ou qualquer variag¢ao dela, seja considerada viva ou néao, e

301.3.2. o método de transmissao, seja direto ou indireto, inclui, mas nao se limita, transmissao aérea,
transmissao de fluidos corporais, transmissao de ou para qualquer superficie ou objeto, sélido, liquido
ou gas ou entre organismos, e

301.3.3. a doenca, substancia ou agente pode causar ou ameagar danos a saude humana ou ao bem-
estar humano ou pode causar ou ameagar danos a, deterioragao de, perda de valor, comercializagao ou
perda de uso de bens segurados a partir do inicio de vigéncia desta apélice.

301.4. Tais disposigoes se aplicam igualmente a todas as coberturas e clausulas contratadas na apdlice.
301.5. Ratificam-se todas as disposi¢oes contidas nas Condigées Gerais que nao tenham sido

modificadas pela presente Clausula.

302. CLAUSULA PARTICULAR - DOENGAS TRANSMISSIVEIS (com base na LMA5394)

302.1. Nao obstante qualquer disposicdo em contrario neste contrato de Seguro, este contrato de
Seguro exclui qualquer perda, dano, responsabilidade, reclamagao, custo ou despesa de qualquer
natureza, direta ou indiretamente causada por, contribuida por, resultante de, resultante de, ou em
conexao com uma doencga transmissivel ou 0 medo ou ameaca (real ou percebida) de uma doenga
transmissivel, independentemente de qualquer outra causa ou evento que contribua simultaneamente
ou em qualquer outra sequéncia da mesma.

302.2. Conforme usado neste documento, uma doenga transmissivel significa qualquer doenga que
possa ser transmitida por meio de qualquer substancia ou agente de qualquer organismo para outro
organismo em que:

302.2.1 a substancia ou agente inclui, mas nao esta limitado a, virus, bactéria, parasita ou outro
organismo ou qualquer variagao do mesmo, considerado vivo ou nao, e

302.2.2 o método de transmissao, direta ou indireta, inclui, mas nao se limita a, transmissao aérea,
transmissao de fluidos corporais, transmissao de ou para qualquer superficie ou objeto, sélido, liquido
ou gas ou entre organismos, e
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302.2.3 a doenga, substancia ou agente pode causar ou ameagar danos a salde ou ao bem-estar
humano ou causar ou ameagar danos a, deterioragao, perda de valor, comercializagao ou perda de uso
de propriedade.

303. CLAUSULA PARTICULAR - DOENGAS TRANSMISSIVEIS (RESTRITA)

303.1. Nao obstante qualquer disposi¢do em contrario, este contrato de seguro exclui qualquer perda,
dano materialffisico, dano imaterial (lucros cessantes incluindo, mas nao limitado a, perda de receita
bruta, perda de receita liquida, lucro bruto, despesas extraordinarias, gastos adicionais, valor do
aluguel, lucros cessantes de fornecedores e compradores, interrupgao por autoridade civil ou militar e
impedimento de acesso), responsabilidade, reclamagao, custo, despesa ou outra soma de qualquer
natureza, direta ou indiretamente causada por, contribuida por, resultante de, decorrente de, ou em
conexao com uma doencga transmissivel ou 0 medo ou ameaca (real ou percebida) de uma doenca
transmissivel, independentemente de qualquer outra causa ou evento que contribua simultaneamente
ou em qualquer consequéncia decorrente de uma doenga transmissivel.

303.2. Para efeitos desta apdlice, perda, dano, reclamacgao, custo, despesa ou outra soma, inclui, mas
nao se limita a qualquer custo para limpar, desintoxicar, remover, monitorar ou testar:

a) uma doenca transmissivel, ou agente de doenga transmissivel;

b) quaisquer propriedades seguradas, bens tangiveis ou intangiveis segurados nesta apélice que forem
afetados ou presumidamente afetados por doengas transmissiveis ou agente de doengas
transmissiveis;

303.3. Para efeitos desta Clausula, entende-se por uma doenga transmissivel qualquer doenga que
possa ser transmitida por meio de qualquer substéancia ou agente de qualquer organismo para outro
organismo em que:

303.3.1. a substancia ou agente inclui, mas nao esta limita a um virus, rickéttsia, bactérias, fungos,
protozoarios ou helminto, parasitas, ou outros organismos, ou qualquer variagao dela, considerado vivo
ou nao;

303.3.2. 0o método de transmissao, seja direto ou indireto, inclui, mas nao se limita a transmissao aérea,
transmissao por fluidos corporais, transmissao a partir de ou, para qualquer superficie ou objeto sélido,
liquido ou gas ou entre organismos;

303.3.3. a doenga transmissivel, substancia ou agente que possa causar danos ou ameagar a satde ou
o bem-estar humano ou causar danos ou gerar ameaga de danos, a deterioragao, perda de valor,
comercializagao ou perda de uso da propriedade e/ou dos bens segurados.

303.4. A presente exclusao se aplica independentemente de haver qualquer perda de uso, de ocupagao
ou de funcionamento dos bens e locais segurados.

303.5. Tais disposicoes se aplicam a todas as coberturas e clausulas, extensoes de coberturas e
extensdes de cobertura de elemento tempo e lucros cessantes contratadas na apélice, ou seja, aplica-

Condigdes Contratuais — Sompo Riscos de Engenharia — Processo SUSEP n° 15414.900054/2017-39 - Vers&o 1.4 — 2021 112



SOMPO RISCOS DE ENGENHAR

SOMPO
SEGUROS

J

e

CNPJ: 61.383.493/0001-80

se as Condigoes Gerais, Especiais e/ou Clausulas Particulares contratadas na Apdlice a qual esta anexa
a presente Clausula Particular.

303.6. Ratificam-se todas as disposi¢oes contidas nas Condicoes Gerais que ndo tenham sido
modificadas pela presente Clausula.

304. CLAUSULA PARTICULAR - DOENGAS TRANSMISSIVEIS (AMPLA)

304. Nao obstante qualquer disposigao em contrario, este contrato de seguro exclui qualquer perda,
dano materialffisico, dano imaterial (lucros cessantes incluindo, mas nao limitado a, perda de receita
bruta, perda de receita liquida, lucro bruto, despesas extraordinarias, gastos adicionais, valor do
aluguel, lucros cessantes de fornecedores e compradores, interrupgao por autoridade civil ou militar e
impedimento de acesso), responsabilidade, reclamagao, custo, despesa ou outra soma de qualquer
natureza, direta ou indiretamente causada por, contribuida por, resultante de, decorrente de, ou em
conexao com uma doenca transmissivel ou 0 medo ou ameaca (real ou percebida) de uma doenca
transmissivel, independentemente de qualquer outra causa ou evento que contribua simultaneamente
ou em qualquer consequéncia decorrente de uma doenga transmissivel.

304.2. Para efeitos desta apolice, perda, dano, reclamagao, custo, despesa ou outra soma, inclui, mas
nao se limita a qualquer custo para limpar, desintoxicar, remover, monitorar ou testar:

a) uma doenca transmissivel, ou agente de doenga transmissivel;

b) quaisquer propriedades seguradas, bens tangiveis ou intangiveis segurados nesta apélice que forem
afetados ou presumidamente afetados por doencas transmissiveis ou agentes de doengas
transmissiveis;

¢) qualquer contaminagao por doengas transmissiveis ou agentes de doencgas transmissiveis;

d) qualquer infecgao, bem como os prejuizos oriundos do impacto gerado pelo isolamento decorrente
elou em consequéncia de doengas transmissiveis ou de agentes de doengas transmissiveis;

e) perdas de lucros cessantes, incluindo quaisquer extensdes de cobertura de lucros cessantes, direta
ou indiretamente causadas por, resultantes de, decorrentes de, atribuiveis a, contribuindo ou ocorrendo
simultaneamente, ou em decorréncia de qualquer doenga transmissivel ou agente de doenga
transmissivel;

f) qualquer negacao, restricdo ou limitagdo de acesso a bens em razao da existéncia, ameaga ou
suspeita da presenca de qualquer doenga transmissivel ou agente de doenga transmissivel;

g) quaisquer prejuizos financeiros ocasionados por oscilagoes do mercado financeiro atribuiveis a,
contribuindo para, ocorrendo simultaneamente ou em decorréncia de um evento, ameacga ou suspeita
de, por qualquer doenga transmissivel ou agente de doenga transmissivel;

h) qualquer deterioragao, perda de valor, perda de comercialidade ou perda de uso de bens tangiveis
ou intangiveis segurados ,direta ou indiretamente causados por, ou decorrentes de qualquer doenga
transmissivel ou agente de doenga transmissivel;
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i) quaisquer prejuizos e/ou reclamagoes decorrentes de Situagao de Emergéncia, com reconhecimento
legal pelo Poder Publico e aplicabilidade de Plano Eventual de Mobilizagao e/ou quarentena, e ainda,
onde seja aplicado pelo Estado medidas de Seguranga Global da Populagao;

j) quaisquer prejuizos e/ou reclamagdes decorrentes de qualquer forma de liberagdo e/ou agao de
agente NBQ, agente QBR, agente nocivo, agente toxico e/ou agente infeccioso.

304.3. Para efeitos desta Clausula, entende-se por uma doenga transmissivel qualquer doenga que
possa ser transmitida por meio de qualquer substancia ou agente de qualquer organismo para outro
organismo em que:

304.3.1. a substancia ou agente inclui, mas nao esta limita a um virus, rickéttsia, bactérias, fungos,
protozoarios ou helminto, parasitas, ou outros organismos, ou qualquer variagao destes, considerado
vivo ou nao;

304.3.2. 0o método de transmissao, seja direto ou indireto, inclui, mas néao se limita a transmissao aérea,
transmissao por fluidos corporais, transmissao a partir de ou para qualquer superficie ou objeto sélido,
liquido ou gas ou entre organismos;

304.3.3. a doenga transmissivel, substancia ou agente que possa causar danos ou ameagar a satde ou
o bem-estar humano ou causar danos ou gerar ameaga de danos, a deterioragao, perda de valor,
comercializagao ou perda de uso da propriedade e/ou dos bens segurados.

304.4. A presente exclusao se aplica independentemente de haver qualquer perda de uso, de ocupagao
ou de funcionamento dos bens e locais segurados.

304.5. Tais disposicoes se aplicam a todas as coberturas e clausulas, extensées de coberturas e
cobertura de lucros cessantes contratadas na apolice, ou seja, aplica-se as Condigoes Gerais, Especiais
e/ou Clausulas Particulares contratadas na Apolice a qual esta anexa a presente Clausula Particular.

304.6. Ratificam-se todas as disposi¢coes contidas nas Condicoes Gerais que nao tenham sido

modificadas pela presente Clausula.

305. EXCLUSAO DE RISCOS DE ENERGIA NUCLEAR (MUNDIAL EXCLUINDO USA. & CANADA) (com
base na NMA1975a 10/03/1994)

Este Contrato excluira Riscos de Energia Nuclear, quer tais riscos sejam subscritos diretamente e/ou
através de resseguro e/ou via Pools e/ou Associagoes.

Para todos os fins deste Contrato, Riscos de Energia Nuclear sao aqueles decorrentes de todos os
seguros e resseguros relativos a:

(i) todo patrimoénio no local de uma estagao de energia nuclear, tais como, reatores nucleares, edificios
de reatores, fabrica e equipamentos dos mesmos em qualquer local que nao seja uma estacao de
energia nuclear.
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(i) todo patriménio, em qualquer local (inclusive, mas nao limitado aos locais referidos em (i) acima)
usados:

(a) a geragao de energia nuclear; ou

(b) a produgao, uso ou armazenagem de material nuclear.

(i) qualquer outro patriménio elegivel para seguro pelo pool e/ou sociedade local de seguro nuclear,
mas somente no ambito daquele pool e/ou sociedade.

(iv) o fornecimento de bens e servigos a qualquer dos locais descritos de (i) a (iii), acima, a menos que
tais seguros ou resseguros venham a excluir os perigos de radiagao e contaminagao por material
nuclear.

Exceto quando mencionado como incluido, ressalvados os perigos de radiagdo e contaminagdo por
material nuclear, riscos de energia nuclear nao incluirao:

(i) qualquer seguro relativo a construgdo ou montagem ou instalagao ou substituigdo ou reparo ou
manutengao ou cassagao de licenga de patrimonio como descrito de (i) a (iii) acima (inclusive fabrica e
equipamento do construtor);

(ii) qualquer seguro de quebra de maquinario ou de engenharia que nao seja abrangido pelo escopo de
(i) acima;

Todavia, a iseng¢ao acima nao se estendera a:

(i) provisdes de qualquer seguro ou resseguro de qualquer tipo, relativo a:

(a) material nuclear;

(b) qualquer patrimdnio na zona ou area de alta radioatividade de qualquer instalagao nuclear como em
introdugao de material nuclear ou - para reatores e instalagdes de reatores — como em carregamento
de combustivel ou criticos, em que assim concorde o relevante pool e/ou sociedade de seguro nuclear
local.

(i) provisoes de qualquer seguro ou resseguro para os perigos mencionados como incluidos:

- radiagao e contaminagéo radioativa;

- qualquer outro perigo segurado pelo relevante pool e/ou sociedade de seguro nuclear local;

acerca de qualquer outra Propriedade nao especificada no item (i) acima, que envolva diretamente a
Produgéo, o Uso ou o Armazenamento de Material Nuclear, a partir da entrada de material nuclear em
tal Propriedade.

Definigoes

"Material Nuclear" significa:
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(i) combustivel nuclear, exceto uranio natural e uranio esgotado, capaz de produzir energia por um
processo de cadeia de fissao nuclear autossustentavel fora de um reator nuclear, quer sozinho ou em
combinagao com algum outro material; e

(ii) produtos ou residuos radioativos.

"Produtos ou Residuos Radioativos" significa qualquer material radioativo produzido em, ou qualquer
material tornado radioativo por exposi¢ao ou uso de combustivel nuclear, mas nao inclui radio isétopos
que tenham atingido o estagio final de fabricagdo de modo a serem usados para qualquer fim cientifico,
médico, de agricultura, comercial ou industrial.

"Instalagao Nuclear" significa:
(i) qualquer reator nuclear;

(ii) qualquer fabrica que use combustivel nuclear para a produgdo de material nuclear, ou qualquer
fabrica para o processo de material nuclear, inclusive qualquer fabrica para o reprocesso de
combustivel nuclear radiado; e

(iii) qualquer facilidade em que material nuclear seja armazenado, além da armazenagem incidental para
o transporte de tal material.

"Reator Nuclear" significa qualquer estrutura que contenha combustivel nuclear numa disposicao tal
que um processo em cadeia de fissao nuclear autossustentavel possa la ocorrer sem uma fonte de
néutrons adicional.

"Produgdo, Uso ou Armazenagem de Material Nuclear" significa a produg¢do, manufatura,
enriquecimento, condicionamento, processamento, reprocessamento, uso, armazenagem, manuseio e
descarte de Material Nuclear.

"Patriménio” significara toda area de terra, construgées, estruturas, fabrica, equipamentos, veiculos,
contetdo (inclusive, mas nao limitado a liquidos e gases) e todos os materiais de qualquer descrigao,
fixos ou nao.

"Zona ou Area de Alta Radioatividade” significa:
(i) Estagoes de energia nuclear e Reatores Nucleares, o recipiente ou estrutura que imediatamente
contenha o core (inclusive seus suportes e involucro) e todo seu conteudo, os elementos combustiveis,

as barras de controle e depdsito de combustivel radiado; e

(i) Instalagoes Nucleares que nao sejam reatores, qualquer area em que o nivel de radioatividade
requeira a provisao de um escudo biolégico.
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306 - CLAUSULA PARTICULAR RELATIVA A VIGENCIA DA COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO
AMPLA

306.1. Ao contrario ao que consta na especificagao da apdlice, inicio e término de vigéncia e clausula
4.2 da CLAUSULA 4° - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO AMPLA, este seguro ampliara a
cobertura de Manutengao Ampla para as partes das obras que ficaram prontas e que foram entregues,
aceitas e colocadas em operagao antes de todo o empreendimento, desde que se possa identificar por
meio do Cronograma Fisico e Financeiro a data efetiva da entrega e o termo de aceite das partes que
deixaram de ser obra.

306.2. Para todos efeitos a cobertura de Manutengdo Ampla passara a vigorar apds a entrega parcial
das obras, desde que aceitas e colocadas em operagao, com prazo final de vigéncia ininterrupta de
acordo com o periodo contratado.

306.3. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que nao foram alteradas por esta

Clausula Particular.

307 - CLAUSULA PARTICULAR RELATIVA A VIGENCIA DA COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO
SIMPLES

307.1. Ao contrario ao que consta na especificagao da apdlice, inicio e término de vigéncia e clausula
3.2 da CLAUSULA 37 - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO SIMPLES, este seguro ampliara a
cobertura de Manutengao Simples para as partes das obras que ficaram prontas e que foram entregues,
aceitas e colocadas em operagao antes de todo o empreendimento, desde que se possa identificar por
meio do Cronograma Fisico e Financeiro a data efetiva da entrega e o termo de aceite das partes que
deixaram de ser obra.

307.2. Para todos efeitos a cobertura de Manutencao Simples passara a vigorar apds a entrega parcial
das obras, desde que aceitas e colocadas em operagao, com prazo final de vigéncia ininterrupta de
acordo com o periodo contratado.

307.3. Permanecem em vigor as demais Condigoes Contratuais que ndo foram alteradas por esta
Clausula Particular.

308 - CLAUSULA PARTICULAR EXCLUSAO DE RISCOS CIBERNETICOS (com base na LMA 5401)

308. 1 Nao obstante qualquer disposi¢ao em contrario neste contrato de seguro ou qualquer endosso
do mesmo, este contrato de seguro exclui:

308.1.1 Perda cibernética;

308.1.2 Perda, dano, responsabilidade, custo ou despesa de qualquer natureza gerada direta ou
indiretamente por, contribuido para, resultante de, decorrente de ou em conexao com qualquer perda
de uso, redugao de funcionalidade, reparo, substituicdo, restauragao ou reprodugao de qualquer dado,
incluindo qualquer quantia relacionada ao valor de tais dados, independentemente de qualquer outra
causa ou evento que contribua simultaneamente ou em qualquer outra sequéncia do mesmo.
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Definigoes

308.2 Perda Cibernética significa qualquer perda, dano, responsabilidade, reclamagao, custo ou
despesa de qualquer natureza causada direta ou indiretamente por, contribuido por, resultante de,
decorrente de ou em conexdao com qualquer Lei Cibernética ou Incidente Cibernético, incluindo, mas
nao limitado a qualquer agcao tomada no controle, prevengao, supressao ou corre¢ao de qualquer Lei
Cibernética ou Incidente Cibernético.

308.3 Cyber Ataque significa um ato ndo autorizado, malicioso ou criminoso ou uma série de atos
relacionados nao autorizados, maliciosos ou criminosos, independentemente de sua hora e local, ou a
ameaga ou fraude destes que implique o acesso, processamento, uso ou operagao de qualquer sistema
de computador.

308.4. Incidente cibernético significa:

308.4.1 Qualquer erro ou omissao ou série de erros ou omissoes relacionados que impliquem o acesso,
processamento, uso ou operagao de qualquer Sistema de Computador; ou

308.4.2. Qualquer indisponibilidade parcial ou total ou falha ou série de indisponibilidade parcial ou total
relacionada ou falhas no acesso, processo, uso ou operagao de qualquer Sistema de Computador.

308.5 Sistema de computador significa:

308.5.1. Qualquer computador, hardware, software, sistema de comunicagao, dispositivo eletronico
(incluindo, mas nao limitado a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo portatil), servidor, nuvem ou
microcontrolador, incluindo qualquer sistema semelhante ou qualquer configuragao supracitada e
incluindo qualquer entrada, saida, dispositivo de armazenamento de dados, equipamento de rede ou
recurso de backup associado, pertencente ou operado pelo segurado ou qualquer outra parte.

308.6. Dados significam informagoes, fatos, conceitos, codigos ou qualquer outra informagao de
qualquer tipo que seja registrada ou transmitida em uma forma para ser usada, acessada, processada,
transmitida ou armazenada por um sistema de computador.
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CANAIS DE ATENDIMENTO

Centrais de Atendimento:
Grande Sao Paulo - 3156-2990

Demais Localidades - 0800 77 19 119

SAC - Cancelamento, Reclamagoes, Informagoes Gerais:
Automével, Riscos Especiais, Transportes e Vida - 0800 77 19 719

Atendimento Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 77 19 759

Disk Fraude: 0800 15 31 56

Ouvidoria: 0800 77 32 527

A Ouvidoria da Seguradora € um canal de comunicagéo adicional, que permite aos segurados, beneficiarios e
corretores manifestarem suas opinides sobre os produtos e servigos disponibilizados pela Seguradora. Ela ndo
substitui e nem invalida a atuagéo dos diversos setores e departamentos da Seguradora no atendimento das
demandas de segurados e corretores, devendo ser acionada apenas como Ultimo recurso para solugéo de
algum problema ou conflito junto a Seguradora.

As solicitagdes e reclamagdes devem ser encaminhadas contendo informagdes minimas para a devida anélise:
0 nome do segurado/beneficiario, CPF/CNPJ, ramo do seguro, nimero da apoélice/proposta, nimero do sinistro
(se houver), descricao detalhada do assunto, telefone e e-mail para contato e 0 nimero do protocolo do canal
de atendimento utilizado antes de acionar a Ouvidoria.

O numero do protocolo do atendimento anterior é obrigatério para registrar uma demanda na Ouvidoria. Caso
a demanda seja feita na Ouvidoria sem o numero do protocolo, a mesma sera direcionada ao SAC.

Os assuntos recebidos serdo analisados e respondidos em até 15 dias contados a partir da data do recebimento
da manifestagao.

De segunda a sexta-feira das 8h30 as 17h30.
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